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ROZDZIAL V

Wzor umowy
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UMOWA NR ............ (WZOR)

zawarta w dniu ................ 2018 roku w Skorczu pomiedzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skércz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwang w dalszej
czg$ci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Barbary Krzyzanowskiej — Skarbnik Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

a
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pod numerem ............o.eoveunnnnne NIP o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane polegajace
na: Przebudowie drég gminnych — ul. Dlugiej i Swierkowej w Skorczu, zgodnie z oferta, ktora
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy ztozonej w oparciu o postanowienia Specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wraz z wyjasnieniami (dalej ,,SIWZ”), ktora stanowi zatgcznik nr
2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy zostala wybrana przez Zamawiajacego jako
najkorzystniejsza w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczenie sprawy BGK.271.2.1.2018.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.) na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik mr 3 do niniejszej umowy oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej takze: STWiORB), stanowiacych
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWiORB) oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okres§lonym w §9, do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robot i czynno$ci niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiajagcemu dziela budowlanego, ktore zostanie
bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty stanowigce przedmiot umowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mial mozliwos¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych,
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dokumentow oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajgcego majacych wptyw na
proces budowlany i nie wnosi zadnych zastrzezen.

7. Wykonawca oswiadcza, zZe podmiot trzeci - ............., na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajqc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w post;powaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
w zakresie ........................ W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww. podmiot
trzeci z ]aklchkolwzek przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego. *

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi w okresie do 14 dni
kalendarzowych liczac od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie Protokotu przekazania
terenu budowy.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 51 § 5 ust. 1. Op6znienie w przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

3. Zakonczenie robdt nastapi w terminie:

- do dnia 31 sierpnia 2018 r.*
- do dnia 17 sierpnia 2018 r.*
- do dnia 3 sierpnia 2018 r.*

*) zgodnie z deklaracjqg Wykonawcy

4. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ datg pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez
Zamawiajacego z powodow, o ktérych mowa w § 13 ust. 5. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajgcego czynnosci odbioru koncowego za termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date
wznowienia czynno$ci odbioru, pod warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w tym okolicznosci o ktorych
mowa w § 11 i § 18, skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin
ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci i usuwania ich
skutkow.

6. Podstawg do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w zwigzku
z wystgpieniem okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie pisemny wniosek Wykonawcy
sporzadzony w oparciu o protokot konieczno$ci. Wniosek nalezy ztozy¢ na rgce Zamawiajacego w
ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiajacy ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBOT BUDOWLANYCH W  osobie
...................................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
SPECIAINOSCT .vvivieviieiiiiiecte ettt 1 powierza mu czynno$ci okreslone na mocy
przepisow art. 25 1 26 ustawy — Prawo budowlane.

2. Wykonawca  ustanawia  KIEROWNIKA  BUDOWY  branzy  drogowej W osobie
........................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane W zakresie
] 011 P21 1013 P
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2a) Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBOT branzy elektrycznej w

0SODIEC .eovvverieiieciieiieireee , posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie

] 01510y F211 11013 P
2b) Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBOT branzy instalacyjnej (kanalizacja deszczowa) w

(0170] 01 (TR , posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie

] 01510y F21 1 1013 P

3. Wszelka korespondencje skierowana przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU do
Wykonawey uznaje si¢ za prawidlowo iskutecznie dorgczong, jezeli bedzie zlozona w
siedzibie/biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBOT BUDOWLANYCH.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodplatnie przekaze Wykonawcy
jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kserokopi¢ zgtoszen robot
budowlanych.

2. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie =z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa oruchu drogowym, BHP. Wszyscy
pracownicy na tereniec budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami przepisow BHP. W trakcie prowadzonych robot Wykonawca ma obowigzek
utrzymywa¢ oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych
stuzb lub ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU. Wykonawca ma rowniez obowigzek
opracowac i uzyskac¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodny
z harmonogramem robot, ktory przedstawi Zamawiajacemu w dniu przekazania terenu robot.

3. Wykonawca nie dopusci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy os6b nietrzezwych, lub
bedacych pod wplywem srodkoéw odurzajacych.

4. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJACEGO 1 INSPEKTORA NADZORU
telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie
po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

5. Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ) w procesic budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych,
zgodnie =z art. 2la wustawy - Prawo budowlane i uzyska¢ jego uzgodnienie
z Zamawiajacym/INSPEKTOREM NADZORU.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

a) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym: mape zasadnicza,

b) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWiORB,
niezbedne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go Zamawiajagcemu w
celu uzyskania przez Zamawiajgcego administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
wykonanych obiektow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego/INSPEKTORA NADZORU badan sprawdzajgcych, ktore
nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej

1 STWiORB koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

8. Wykonaweca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego jego catosci,
wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcdow i koordynacje tych robot,

informowanie ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
i dodatkowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 lit a — b, w ciggu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,
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utrzymanie oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

§5
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa, tj. do dnia
odbioru koncowego tych robot.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

roboty obj¢te umowg na sumg okreslonag w § 9 ust. 1 (lgcznie z podatkiem VAT) niniejszej umowy,

urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome (tacznie z oznakowaniem terenu budowy i oznakowaniem

na czas wykonania robdt ) zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt; zmiana kwoty okreslonej w

§ 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany sumy ubezpieczenia;

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow dotyczace

pracownikow 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdéw mechanicznych na taczng sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000 zt

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu odpis (kopi¢) umowy ubezpieczeniowej najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia, w ramach wynagrodzenia umownego,

wszelkich szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (w tym szkod wyrzadzonych

osobom trzecim).

Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w szczegolnosci produkeji budowlano — montazowej, traci waznos¢ przed
zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie OC, zachowujgc jego cigglosé
przez okres dtuzszy o co najmniej 6 miesi¢gcy od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 3 i przekaze
odpis (kopig) polisy Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 30 dni przed data jego wygasnigcia.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okre§lone
co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom 1 instytucjom uprawnionym zapisami Ustawy Prawo Budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom Urzedu
Migjskiego w Skorczu. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

§7
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentow
potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa lub inne
rownowazne dokumenty, wraz zos$wiadczeniami o podjeciu obowigzkoéw KIEROWNIKA
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BUDOWY/KIEROWNIKA ROBOT 0s6b wskazanych w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowg i/lub robotami osoby wskazane w
ofercic Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia, ale wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja obowigzek
ztozenia dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.2

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki warunek w SIWZ, beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2016 1., poz. 1666 z p6zn. zm.).

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym jednak niz 7 dni, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu biezace
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2016 1., poz. 1666 z poézn. zm.).W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu kopie uméw o pracg, uniemozliwiajagce odczytanie danych osobowych
pracownikow, z wylaczeniem ich imienia i nazwiska (anonimizacji podlegajg m.in. takie dane jak:
adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacja o
wysokosci wynagrodzenia, itp.). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od pracownikoéw
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5
zd. 2 kopii umow zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, bedzie
traktowane jako niewypehlienie obowigzku zatrudnienia pracownikoOw na podstawie umowy o
pracg.

Wykonawca najp6zniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie p6zniej niz w dniu
rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiajagcemu wykaz osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy. Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu zaktualizowany
wykaz niezwlocznie, nie p6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie osob ujetych w
wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustgpie Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
wykazy dotyczace podwykonawcow

Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6ézniej niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot i braku narzgdzi i urzadzen bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§8
PODWYKONAWCY

Zamawiajqcy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo.

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowiq czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
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3) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWiOR;

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczqcych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaly Ilub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnosé¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce);

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq do przestrzegania zakazu udziatu (.
zatrudniania) etatowych pracownikow Zamawiajgcego w realizacji zadan objetych Umowg
zawartg pomiegdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujgcy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z
pozn. zm.).

Wykonawca podzleci wylgcznie prace lub roboty polegajgce na:
1)
2)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wltasnego przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcq Ilub dalszym Podwykonawcq robot
budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot zamierzajqcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane (bgdz dokonac¢ zmiany w takiej
umowie) obowiqzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej
zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz
zgode na zmiang tej umowy). Przedfozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujqgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z ustawgq
Prawo zamowien publicznych;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej mowa
wart. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany)
w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy sie na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian,

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

10.

11.

12.

13.

14.

15.

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej
zmiany) przez Zamawiajgcego.

Procedure okreslong w ust. 5 stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg oraz do umow z dalszymi Podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych umow.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwos; w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (bgdz
projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas
z ustawqg Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie ktorego
zasobow Wykonawca wykazal spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, nowy Podwykonawca
dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegal
badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu
Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zqdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcow, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W ciggu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robot Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa
wart. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorqcych udziat w realizacji odebranych
i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, zZe ich roszczenia
za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly uregulowane, wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w art.
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143 c ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych prac
lub robot, pod rygorem wstrzymania zaplaty nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(udzielenia kolejnej zaliczki*)w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) bgdz zgloszony dostawca Ilub ustugodawca wystgpi do Zamawiajgcego z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore zostaly
odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ustugi lub
dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego Zgdania to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz

wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone;

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate;
3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sq wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaly zgloszone roszczenia zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.
Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy [ub ustugodawcy zostaly zaptacone albo, zZe
zobowigzanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajqcy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust.
3 ustawy Prawo zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy bedzie mial prawo
skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty, bgdz potrgcic¢ kwotg rowng
tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaplaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powolywania sie wobec Zamawiajqgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy), o ktorych Zamawiajqcy nie zostatl poinformowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejq zasadnicze waqtpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato
bedzie prawo zlozenia do depozytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy Ilub ustugodawcy. Po zlozeniu do
depozytu sgdowego bedzie mial prawo potrgci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu
sgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakgkolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i nast. K.c., Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej
wysokosci, tj. obejmujqcej zaplacong naleznosc¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki,
koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy i/lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
i/lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajq warunkéw lub wymagan, okreslonych w postegpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

§9
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg zgodnie z

oferta  Wykonawcy na kwote zt .., bez VAT  (slownie

ZYOLYCh..cuiiiii et e 0. ), POWIEKSZONg O podatek VAT w

kwocie zt .....ccooieeiiiiiie (stownie zZtotych:......cccccoovviiviiiiiieiieiienen, ), co stanowi kwotg zt
wreeeeeeeeenndgcznie z VAT (stownie ztotych: .................. ).
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust.6.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miato przekroczy¢
kwote okre$long w ust. 1, Strony mogg dokonaé¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

§10
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9, rozliczone bedzie i ptatne na podstawie prawidlowo
wystawiong przez Wykonawce koncowg fakture VAT. Fakturg nalezy wystawi¢ na nastgpujace
dane:

Nabywca: Gmina Miejska Skorcz, ul. Glowna 40, 83-220 Skorcz, NIP: 592-22-60-999
Odbiorca: Urzad Miejski w Skorczu, ul. Gléwna 40, 83-220 Skércz

Ptatno$¢ koncowa za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie rozliczenia koncowego i
faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce. Dokumentami potwierdzajacymi rozliczenie
koncowe, ktore stanowi¢ beda zalaczniki do faktury koncowej Wykonawcy sg protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego koncowe zestawienie wartosci wykonanych robot. Koncowe zestawienie
warto$ci wykonanych robdt bedzie sporzadzone przez Wykonawce 1 przekazane INSPEKTOROWI
NADZORU w terminie nie pozniej niz w ciggu 5 dni od faktycznego zakonczenia robot. W przypadku
gdy zatwierdzona przez Zamawiajacego wartos¢ wykonanych robot odbiega¢ bedzie od kwoty
faktury, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego wystawienia faktury korygujace;.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic¢ bedzie
iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie =z
postanowieniami § 12.

Wraz z fakturg koncowq Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich wysokos¢ oraz
zasadnos¢ odsetek za opoznienie zapftaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale
Jjeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow wymagalnosci

¢) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na
okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow wymagalnosci.*

. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 4 lit. a i b, rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajqcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zalegtosci
w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu wyplaty wynagrodzenia. W
przypadku waqtpliwosci Zamawiajgcy moze zazgdaé dowodow potwierdzajgcych oswiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze odnosi sie odpowiednio do rozliczen
czeSciowych w trakcie realizacji umowy. *

6. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5, ma obowigzek zaplaty faktury koncowej, o ktérej mowa w ust.
1, w terminie do 30 dni liczac od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego zestawienia
wartosci wykonanych robot. Za date zaplaty naleznosci wynikajacej z faktury uwazac si¢ bedzie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Zaptaty naleznosci z tytulu wystawionych faktur bedg dokonywane przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek bankowy podwykonawcy
wskazany w dyspozycji zaplaty sporzadzonej przez Wykonawce.
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8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej 592-22-60-999 oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 11
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw i odbioréw
niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

2. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, polecac
Wykonawcy na piSmie:

a) wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w wust. 2, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia
umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost ceny ofertowej wymaga kazdorazowo zgody
Zamawiajacego na pismie oraz formy pisemnego Aneksu do umowy.

§12
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci i protokot uzgodnien
— migdzy Stronami — danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wlasciwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1. Jezeli natomiast zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do ilo$ci ustalonej w
pozycji kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z
Zamawiajacym jako pochodna ceny okreslonej w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢
kalkulacj¢ szczegdlowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych
ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych. Wyliczone przez Wykonawce ceny beda
podlegaty negocjacji z Zamawiajacym, tak aby uwzgledniaty uzasadniony koszt wykonania takiej
roboty wraz z umiarkowanym zyskiem.

4. Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje cen, o ktorych mowa w ust. 211 3 i
przystapi¢ do ich negocjacji przed rozpoczeciem robot, ktorych te ceny dotycza.
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§13
ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK
BUDOWY) bedzie zglaszal pisemnie Zamawiajagcemu. INSPEKTOR NADZORU ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Odbior koncowy i odbidr ostateczny (przed upltywem okresu rekojmi) dokonywane bedg komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowosé
do odbioru czgsciowego i koncowego robdt w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru czgSciowego robdt oraz pisemnie o terminie odbioru
koncowego 1 ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego bedzie
uczestniczyl w pracach komisji.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy i1 odbior koncowy przedmiotu umowy w
ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

a) dokumentacje¢ projektowg powykonawcza,
b) uzupetniony dziennik budowy,

c) niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych
urzadzen,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b”
ustawy Prawo budowlane,

f) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w calosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
to Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin do usuni¢cia tych wad.

2) Nienadajace si¢ do usunigcia (wady trwale):

c) Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, obnizajac jednoczes$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

d) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i zada
wykonania przedmiotu umowy lub jego cze¢sci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.

Z czynnos$ci odbioru czesciowego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego bedzie spisany protokot
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

Nie p6zniej niz 90 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru
ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie okresu r¢kojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§14
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REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady robot
bedacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony
postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona i wynosi 5/ 6 / 7* lat od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
powyzej, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

2. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie, lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad lub
usterek wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we
wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 16 Umowy lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub
usterek przewyzsza¢ bgda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci, w jakiej nie zostaty one pokryte
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy moze zazgda¢ usuni¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajgcego.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 1 % kwoty okreslonej w § 9
ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki liczony w
stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 3.

b) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt niezgodnie z
procedurg okreslong w § 8 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

c) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 4 ust. 2,
ust.3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzestrzegania wymienionych postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sg: ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU.

d) za nieprawidtowosci polegajace na:

- wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- brakach w oznakowaniu,
- wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci lub
niewykonania polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU,

e) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady — w wysokosci
1 % kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,

f) wprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robodt zgodnie
z trescig § 4 ust. 7 jak i zapisow STWiORB, ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU wWyznaczy
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU, zostang mu naliczone kary w wysokos$ci 300 zl za
kazdy dzien opdznienia/niewykonania.

g) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob lub narzedzi
i urzadzen, niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do naliczenia kary w
wysokosci 300zt za kazdy taki przypadek.

h) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% kwoty
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okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym
naliczenie przedmiotowej kary nie wyklucza mozliwos$ci naliczenia Wykonawcy innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie,

1) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu
zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki/niewykonania;

j)  za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200 z1,

k) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 300 zl,

1) zakazdy przypadek niewypeienia obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie
umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacego w dniu stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia tego obowigzku,

m) za naruszenie obowigzku z § 7 ust. 5 zdanie 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9 ust. 1,
ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwloki,

n) za naruszenie ktoregokolwiek obowigzku z § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9
ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych wad
Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,

Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w §2 ust.1
i w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych mowa w §4 ust. 1 — w wysokosci 1 % kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

b) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 5, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury koncowej lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktérym mowa w ust.6 kary
umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajagcego wynikajace z umowy Wykonawca ma obowigzek
zaptaci¢ w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Kary nie bedg naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17
ust. 1 umowy.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1 tacznie z VAT, W formie ......cccoomvviiiviiiiiiieeieecee e, , co stanowi kwote
./ SR (stownie ZIOtyCh e
................................................................. ) W fOIMIC iy
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w tym kosztow wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenic moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo —
kredytowe;j,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Szczegdélowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu obowigzujgcych
przepisow strony ustalg w formie pisemne;.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajgcego w petnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania umowy.

5. Strony ustalaja, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajagcego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % nie p6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady jednak po

uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy, przy czym okres rekojmi za wady,

podobnie jak gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy Wynosi

57/ 6/ 7 * lat, liczac od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez zamawiajgcego za

nalezycie wykonany (data podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koncowego).

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 5, w przypadku
kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie ich usuwania.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia.

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na
miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z
Zamawiajacym.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym , czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu,, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach . W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czgsci umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku co najmniej 30-dniowej zwtoki Wykonawcy
w realizacji ktoregokolwiek etapu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i moze zada¢ kary umownej oraz
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajgcy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:
1) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji;
2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU /
Zamawiajacego/Inzyniera nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ umowy na okres
dtuzszy niz 14 dni i nie podjgl prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni;

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia bez
podatku VAT, okre$lonego w § 9 ust. 1,

7) gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sum¢ wigksza niz 10 %
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz
w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji o zaistnieniu zdarzen
opisanych w pkt 1) i 2) niniejszego ustgpu, pod grozba odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie
Wykonawecg, ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.
5. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniajgcej ja do odstapienia.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w calosci (skutek ex tunc) Zamawiajacy ma
prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko czgéci prac/robot (przydatnych dla
Zamawiajgcego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce za zaplatg
wynagrodzenia odpowiadajgcego zakresowi wykonanych i zatrzymanych cze$ci prac/robot, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po
potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczegoblnosci kar umownych.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci umowy (skutek ex nunc) Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci prac/robot wykonanych w
ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potragceniu kwot naleznych Zamawiajacemu
od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony przy udziale INSPEKTORA NADZORU sporzadzg w terminie
do 5 dni roboczych od daty odstapienia protokot inwentaryzacji sporzadzony na dzien odstgpienia od
Umowy. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe do ostatecznego
rozliczenia robot.
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9. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci (skutek ex tunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce, ktére Zamawiajgcy
zatrzymal i odebral, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czgsé
wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiajacego, w kwocie
odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czgsci umowy (skutek ex nunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8, Strony okre$la prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czesé
wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiajagcego w kwocie odpowiadajacej
wynagrodzeniu za te prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

11.Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale
INSPEKTORA NADZORU ponosi Strona winna odstapienia od Umowy.

§18
ZMIANY DO UMOWY

1 Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2 Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej zostat
wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci i w
zakresie okre$lonym ponize;j:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana wysoko$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT (+/—);
2) W przypadku zmiany:
a wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ (Dz.
U. 22017 r., poz. 847),
b zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawce zestawienie wplywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze
zosta¢ przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego postawg zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisOw stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W
przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja niniejszej
Umowy Strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na
koszty realizacji niniejszej Umowy.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. a zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czg$é (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udziat w realizacji zaméwienia na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostalej do
wykonania, w momencie wejscia W zycie zmiany przepisoOw majacych wplyw na
wynagrodzenie.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. b zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigckszonych sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o
prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udzial w realizacji na rzecz
Zamawiajacego pozostatej do wykonania czgsci zamdwienia, w momencie wejécia w zycie
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zmiany przepiséw majacych wptyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawc¢ — zgodnie z
wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych
kalkulacje, w szczegolnosci listy 0s6b wskazanych w zdaniach poprzedzajacych, uméw na
podstawie ktorych ww. osoby sg zatrudnione przez Wykonawce, zgloszenia ww. 0sob do
ZUS, listy obecnosci tych 0sob na budowie.

3) W przypadku dokonania okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy

4)

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak rOwniez
organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a opdznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych sa zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindow, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

b odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej w pkt 3 i

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okolicznosci, o ktéorej mowa powyzej, a ktora uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

W przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialow ze wzgledu na zmiang przepisow prawa — mozliwa
jest w szczegolno$ci zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub
Wynagrodzenia.

5) Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez

ktora, na potrzeby niniejszej Umowy rozumiec¢ si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
niniejszej umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikng¢, ani ktéoremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegoélnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiolowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne,
zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie
zobowigzan umownych;
Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore za
wzgledu na wymogi technologiczne determinujgce wykonanie poszczegdlnych robot
skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilo§¢ dni wystepowania
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa wyzej jest wigksza od $redniej z ostatniego
pigciolecia liczac wstecz od daty sktadania ofert. Okresem poroéwnawczym bedzie
miesigc;

b w przypadku konieczno$ci zweryfikowania/opracowania innego niz okre$lone w
Opisie Przedmiotu Zamowienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany polityki
panstw lub zarzadcow infrastruktury drogowe;j;

c wystapienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczeg6lnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektow budowlanych;

d zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) 1 geotechniczne skutkujgce niemoznosScia
realizowania  przedmiotu =~ Umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;
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e zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe;;

f konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
wynikajace z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

g Wystapia:

— roboty dodatkowe wynikajagce ze zmian lub usuni¢cia bledow w
Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,

— roboty zamienne,

— roboty wynikajgce z zasad wiedzy technicznej;

h zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia Stron;

i powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojg¢ uzytych w niniejszej

umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé

usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisOw przez Strony;

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

op6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego;

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktéorych przy zachowaniu

wszelkich nalezytych $rodkéw nie mozna bylo unikng¢, ani im zapobiec, w

szczegolnosci:

b—-wh.

— protesty mieszkancdéw lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

— wystgpily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamowienie publiczne
uniemozliwiajagce wykonanie zamoéwienia w terminie wskazanym w
postepowaniu;

m zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych powyzej w pkt 5 lit. a-i mozliwa
jest w szczeg6lno$ci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zas w
przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt 5 lit. j-n - mozliwa jest zmiana
terminu realizacji Umowy bez mozliwosci zmiany Wynagrodzenia. W przypadku zmiany
wynagrodzenia kalkulacja zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD), aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.
Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztozony na pismie.
W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na realizacj¢e przedmiotu
Umowy ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy oraz
termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 7 dni, liczac od dnia powzigcia
wiadomosci o ograniczeniu srodkow finansowych.
Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa  powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie za§ obowigzku. Okoliczno$ci
te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno — prawnej Strony.
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych.

Cesja praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemne]j zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1jeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow. Umowa
wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ,

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami (SIWZ) obowigzujgca w postgpowaniu,
3) Dokumentacja Projektowa

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
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