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UMOWA NR ............ (WZOR)

zawarta w dniu ................ 2018 roku w Skorczu pomiedzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skorcz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwang w dalszej
czes$ci umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Barbary Krzyzanowskiej — Skarbnik Miasta
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

83 1S4 4 o T S N ,
POSIAda]aCYM WPIS 0. ...t ietit ittt ettt et e e
PTOWAAZONEZO PIZEZ. .. .eeeeeetenee et et e e et et e e ,

pod numerem .............c.eeuiinnn. NIP oo,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane polegajace
na: Przebudowie drogi gminnej — ul. Bolestawa Prusa w Skérczu, zgodnie z ofertg, ktora
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy zlozonej w oparciu o postanowienia Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami (dalej ,,SIWZ”), ktéra stanowi zalacznik
nr 2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy zostatla wybrana przez Zamawiajacego jako
najkorzystniejsza w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy BGK.271.2.4.2018.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.) na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej takze: STWiORB), stanowigcych
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWiORB) oraz dokonal wizji lokalnej terenu budowy, a takze
poznat istniejacy stan faktyczny i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w §9, do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot i czynnosci niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiajagcemu dzieta budowlanego, ktore zostanie
bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ roboty stanowigce na przedmiot umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mial mozliwos¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajgcego danych,
dokumentow oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego majacych wplyw na
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proces budowlany i nie wnosi zadnych zastrzezen.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajqc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie ...................... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww.
podmiot trzeci z ]aklchkolwwk przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego. *

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi w okresie do 7 dni
kalendarzowych liczac od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie Protokotlu przekazania
terenu budowy.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 51 § 5 ust. 1. Opdznienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Zakonczenie robdt nastapi w terminie do 14 wrzesnia / 28 wrzesnia 2018 r. *
*) zgodnie z deklaracjqg Wykonawcy

4. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez
Zamawiajacego z powodow, o ktérych mowa w § 13 ust. 5. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego za termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie
dat¢ wznowienia czynnosci odbioru, pod warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w tym okolicznosci o
ktérych mowa w § 11 i § 18, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.
3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci i
usuwania ich skutkow.

6. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w
zwigzku z wystapieniem okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie pisemny wniosek
Wykonawcey sporzadzony w oparciu o protokot koniecznosci. Wniosek nalezy zlozy¢ na rece
Zamawiajacego w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa
w ust. 5.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiajacy ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBOT BUDOWLANYCH Ww  osobie
...................................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
SPECIAINOSCT .vvivieiiiciiiiiecie ettt i powierza mu czynno$ci okres$lone na mocy
przepisow art. 25 1 26 ustawy — Prawo budowlane.

2. Wykonawca  ustanawia  KIEROWNIKA  BUDOWY  branzy  drogowej w  osobie
........................................... , pos1adaJ acego uprawnienia budowlane W zakresie

specjalnosci. .. et e ettt ettt
2a) Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBOT branzy 1nstalacyjnej (kanahzaqa deszczowa) w

0SODIEC .oovvverieiieciiereeireee , posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie

S L1 1 Lo 1T D O O USSP
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Wszelka korespondencje skierowang przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU do
Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo 1iskutecznie dorgczong, jezeli bedzie zlozona w
siedzibie/biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBOT BUDOWLANYCH.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy nicodptatnie przekaze Wykonawcy
jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kserokopi¢ pozwolenia
na budowe.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie zobowigzujacymi
tym zakresie przepisami, w tym: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP. Wszyscy
pracownicy na tereniec budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami przepisow BHP. W trakcie prowadzonych robot Wykonawca ma obowigzek
utrzymywa¢ oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych
shuzb lub ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU.

Wykonawca nie dopusci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy 0sob nietrzezwych lub
bedacych pod wplywem srodkoéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJACEGO 1 INSPEKTORA NADZORU

telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie
po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

. Wykonawca ma obowigzek, najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2

ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ) w procesic budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych,
zgodnie =z art. 2la wustawy - Prawo budowlane i wuzyska¢ jego uzgodnienie
z Zamawiajacym/INSPEKTOREM NADZORU.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

a) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym: mape zasadnicza,

b) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWiORB,
niezbedne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go Zamawiajacemu
w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
wykonanych obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego/INSPEKTORA NADZORU badan sprawdzajacych, ktore

nie potwierdza osiggni¢cia wymaganych parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;

1 STWiORB koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego jego catosci,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot,

c)

informowanie ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 lit a — b, w ciagu 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

d) utrzymanie oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

§5
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich
umoéw ubezpieczenia szkod, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowsa, tj. do
dnia odbioru koncowego tych robét.
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2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

roboty objete umowg na sumg okreslong w § 9 ust. 1 (lgcznie z podatkiem VAT) niniejszej umowy,
urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome (tacznie z oznakowaniem terenu budowy i oznakowaniem
na czas wykonania robdt ) zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot; zmiana kwoty okreslonej
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany sumy ubezpieczenia;

odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace
pracownikow 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu odpis (kopi¢) umowy ubezpieczeniowej najpozniej
w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia, w ramach wynagrodzenia umownego,

wszelkich szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (w tym szkod wyrzadzonych

osobom trzecim).

Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w szczeg6lnosci produkeji budowlano — montazowej, traci waznos¢ przed
zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie OC, zachowujgc jego cigglosé
przez okres dtuzszy o co najmniej 6 miesi¢gcy od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 3 i przekaze
odpis (kopig) polisy Zamawiajacemu nie pozniej niz na 30 dni przed data jego wygasnigcia.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy 1 urzadzenia, okre§lone
co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz ponosi za nie
petna odpowiedzialnos¢.

2. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom 1 instytucjom uprawnionym zapisami Ustawy Prawo Budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom Urzgdu
Migjskiego w Skorczu. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

§7
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentow
potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wlasciwej okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa lub inne
rownowazne dokumenty, wraz zo$wiadczeniami o podjeciu obowigzkoOw KIEROWNIKA
BUDOWY/KIEROWNIKA ROBOT 0s6b wskazanych w ofercie.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia, ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji idoswiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja
obowigzek zlozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust.2

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
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okreslit taki warunek w SIWZ, beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 108 z pdzn. zm.).

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym jednak niz 7 dni, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu biezace
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 108 z pdézn. zm.).W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajacemu kopie uméw o pracg, uniemozliwiajagce odczytanie danych osobowych
pracownikow, z wylagczeniem ich imienia i nazwiska (anonimizacji podlegaja m.in. takie dane jak:
adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacja
o wysokosci wynagrodzenia, itp.). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5
zd. 2 kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, bedzie
traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o
pracg.

Wykonawca najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie p6zniej niz w dniu
rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiajgcemu wykaz osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy. Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany
wykaz niezwlocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w
wykazie. Na zasadach okre§lonych w niniejszym ustgpie Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub roboét ibraku narz¢dzi i urzadzen bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§8
PODWYKONAWCY

Zamawiajqcy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo.

1) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowiq czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWiOR;
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5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce),

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq do przestrzegania zakazu udziatu (.
zatrudniania) etatowych pracownikow Zamawiajgcego w realizacji zadan objetych Umowg
zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujgcy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z
pozn. zm.).

Wykonawca podzleci wylgcznie prace lub roboty polegajgce na:
1)
2)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnego przedsigbiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcqg lub dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. W zwiqgzku z powyzszym.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot zamierzajgcy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane (bgdz dokonac¢ zmiany w takiej
umowie) obowiqgzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu
jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz
zgode na zmiane tej umowy). Przedlozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujqgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z ustawgq
Prawo zamowien publicznych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej
mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajqcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy si¢ na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien
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publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej
zmiany) przez Zamawiajgcego.

Procedure okreslong w ust. 5 stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy
Wykonawcg a Podwykonawcq oraz do umow z dalszymi Podwykonawcami, jak rowniez do zmian
do tych umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego Zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedlozyé¢
Zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwos; w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedfozona umowa o podwykonawstwo
(bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujgcymi przepisami prawnymi, w
szczegolnosci zas z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajqgcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie ktorego
zasobow  Wykonawca wykazal spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu, nowy
Podwykonawca dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w
Jjakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu

Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — zachodzq podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce lub
zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci  zamowienia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcow, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W ciggu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu osSwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, o
ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcych udzial w
realizacji odebranych i poswiadczonych do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly
uregulowane, wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
biorgcym udzial w realizacji odebranych prac lub robot, pod rygorem wstrzymania zaptaty
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki®)w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) bqgdz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystgpi do Zamawiajgcego z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe drogi gminnej — ul. Bolestawa Prusa w Skoérczu”



17.

18.

19.

20.

Gmina Miejska Skércz Nr Postepowania: BGK.271.2.4.2018

zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania to Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia

dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone;

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate;
3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sq wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaly zgloszone roszczenia zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.
Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone albo, zZe
zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy nalezng kwote. Zaplata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaplaceniu naleznosci
bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy
bedzie miat prawo skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty, bgdz
potrgci¢ kwote rowngq tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po
dokonaniu zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty
wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), o ktorych Zamawiajgcy nie zostal
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze waqtpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato
bedzie prawo zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy Ilub ustugodawcy. Po zlozeniu do
depozytu sgdowego bedzie mial prawo potrgci¢ kwote rowng kwocie ziozonej do depozytu
sqgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakgkolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i nast. K.c., Zamawiajqcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej
wysokosci, tj. obejmujqcej zaplacong naleznosc¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki,
koszty procesu, koszty egzekucyi.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy i/lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
i/lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajq warunkéw lub wymagan, okreslonych w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego.

§9
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg zgodnie z

oferta  Wykonawcy na kwote zt .., bez VAT  (slownie

ZYOLYCh. .ottt e e eae a0 ), POWIEKSZONg O podatek VAT w

kwocie zt ..o, (stownie ziotych:.......cccoevvvevierienieiinen, ), co stanowi kwotg zi
wreeeeeeeeendgcznie z VAT (stownie ztotych: .................. ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust.6.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miato przekroczy¢
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kwote okreslong w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
§10
ROZLICZENIA I PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w §9, rozliczone bedzie i platne na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce koncowg faktur¢ VAT. Fakture nalezy wystawié na
nast¢pujace dane:

Nabywca: Gmina Miejska Skorcz, ul. Glowna 40, 83-220 Skércz, NIP: 592-22-60-999
Odbiorca: Urzad Miejski w Skorczu, ul. Gléwna 40, 83-220 Skércz

2. Platno$¢ koncowa za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie rozliczenia koncowego
i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce. Dokumentami potwierdzajacymi rozliczenie
koncowe, ktore stanowi¢ beda zaltaczniki do faktury koncowej Wykonawcy sg protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego koncowe zestawienie wartosci wykonanych robot. Koncowe zestawienie
wartosci wykonanych robot bedzie sporzadzone przez Wykonawce i1 przekazane INSPEKTOROWI
NADZORU w terminie nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od faktycznego zakonczenia robot. W
przypadku gdy zatwierdzona przez Zamawiajacego warto$¢ wykonanych robot odbiegac bedzie od
kwoty faktury, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wystawienia faktury korygujace;j.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic bedzie

iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie =z
postanowieniami § 12.

4. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich wysokos¢ oraz
zasadnos¢ odsetek za opoznienie zapftaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale
Jjeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow wymagalnosci

¢) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na
okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow wymagalnosci. *

5. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 4 lit. a i b, rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajqgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
zaleglosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu wyplaty
wynagrodzenia. W  przypadku  wagtpliwosci  Zamawiajgcy moze zazgdaé  dowodow
potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze odnosi
sie odpowiednio do rozliczen czesciowych w trakcie realizacji umowy.*

6. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5, ma obowigzek zaplaty faktury koncowej, o ktorej mowa w
ust. 1, wterminic do 30 dni liczagc od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
zestawienia warto$ci wykonanych robot. Za date zaplaty naleznosci wynikajacej z faktury uwazac si¢
bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Zaplaty naleznoSci z tytulu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajgcego

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek bankowy

podwykonawcy wskazany w dyspozycji zaptaty sporzadzonej przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej ..........ocoviiiiiiiiiinl oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez
podpisu upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

§ 11

ZMIANY ZAKRESU ROBOT
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W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty

przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw i odbioréw

niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi

instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

¢) dokonania zmiany Kkolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajagcego polecenia, o ktéorych mowa w wust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost ceny ofertowej wymaga kazdorazowo
zgody Zamawiajgcego na pisSmie oraz formy pisemnego Aneksu do umowy.

§ 12
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci i protokot uzgodnien
— miedzy Stronami — danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wlasciwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 wust. 2
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 1. Jezeli natomiast zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do
ilosci ustalonej w pozycji kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa begdzie ustalona w wyniku
negocjacji z Zamawiajacym jako pochodna ceny okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzié
kalkulacj¢ szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych. Wyliczone przez Wykonawce
ceny bedg podlegaly negocjacji z Zamawiajagcym, tak aby uwzglednialy uzasadniony koszt
wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje cen, o ktorych mowa w ust. 213 1
przystapic¢ do ich negocjacji przed rozpoczeciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§13
ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK
BUDOWY) bedzie zgtaszal pisemnie Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do
odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbior koncowy i odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi) dokonywane bgdg komisyjnie z
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udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru czesciowego i koncowego robot w formie pisemnej. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru cze$ciowego robdt oraz pisemnie o
terminie odbioru koncowego 1 ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego bedzie uczestniczyl w pracach komisji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czgsciowy i odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
c) niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

f) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w calosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia 1 umozliwiajgce uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
to Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin do usuni¢cia tych wad.

2) Nienadajace si¢ do usuni¢cia (wady trwale):

a) Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, obnizajac jednoczes$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i zada
wykonania przedmiotu umowy lub jego cze¢sci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.

Z czynnos$ci odbioru czesciowego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego bedzie spisany protokot
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

Nie p6zniej niz 90 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru
ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawceg w formie pisemne;.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§14
REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady roboét
bedacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony
postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona i wynosi 5 / 7* lat od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okreslonym
powyzej, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

2. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad lub usterek
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wystepujacych w  sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we
wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 16 Umowy lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad
lub usterek przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czeéci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zapewnieni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenie robot w celu usuwania
usterek czy wad powstalych w trakcie trwania Rekojmi.

§15

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

g

h)

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 2 % kwoty okreslonej w § 9
ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki liczony w
stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 3.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt niezgodnie z
procedurg okreslong w § 8 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 4
ust. 2, ust.3, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 1 000,00 zk za kazdy
przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sg: ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU.
za nieprawidtowosci polegajace na:
- wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- brakach w oznakowaniu,
- wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci lub
niewykonania polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady — w wysokos$ci
2 % kwoty okres$lonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot
zgodnie z tre$cig § 4 ust. 7 jak i zapisow STWiORB, ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU
wyznaczy termin ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ Iub nie wykona w
terminie polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU, zostang mu naliczone kary w
wysokosci 300 z1 za kazdy dzien opdznienia/niewykonania.
skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob lub
narzgdzi i urzadzen, niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do naliczenia
kary w wysoko$ci 300zt za kazdy taki przypadek.
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym
naliczenie przedmiotowej kary nie wyklucza mozliwo$ci naliczenia Wykonawcy innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie,
za brak zaptaty lub za niecterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w
dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki/niewykonania;
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j)  za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200 zk,

k) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 300 zl,

1) zakazdy przypadek niewypeknienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacego w dniu stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia tego obowigzku,

m) za naruszenie obowigzku z § 7 ust. 5 zdanie 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9 ust. 1,
ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwloki,

n) za naruszenie ktoregokolwiek obowigzku z § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9
ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad

Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidlowo,

Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1
i w wykonaniu obowigzkow, o ktorych mowa w §4 ust. 1 — w wysokosci 1 % kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu
zawarcia umowy,

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 5, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktur przejsciowych lub faktury koncowej lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 16 umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktérym mowa w ust.6 kary
umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajagcego wynikajace z umowy Wykonawca ma obowigzek
zaptaci¢ w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 17
ust. 1 umowy.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okre$lonego
w89 ust. 1 tacznie z VAT, W formie ......cccovveevieciieiicieeeeceececee e , co stanowi kwotg
./ SR (stownie ZIOtYCh e
................................................................. ) W fOIMIC ey
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w tym kosztow wykonania zastepczego.

. Zabezpieczenic moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
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1) pieniadzu,

2) porg¢czeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowe;j,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Szczegoétowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu
obowiazujacych przepisow strony ustala w formie pisemnej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajacego w pelnej wysokos$ci najpdzniej w dniu podpisania umowy.

5. Strony ustalaja, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % nie p6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady jednak po

uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy, przy czym okres rekojmi za wady,

podobnie jak gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy Wynosi

5/ 7 * lat, liczac od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez zamawiajgcego za

nalezycie wykonany (data podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koncowego).

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 5, w
przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie ich
usuwania.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia.

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na
miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z
Zamawiajacym.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi
nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym , czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach . W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czgsci umowy.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe drogi gminnej — ul. Bolestawa Prusa w Skoérczu”



Gmina Miejska Skércz Nr Postepowania: BGK.271.2.4.2018

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy
w realizacji ktoregokolwiek etapu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i moze zada¢ kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:
1) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji;
2) zajecia majatku Wykonawcey w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy;
3) Wykonawca nie rozpoczgt realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU / Zamawiajacego nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
z niej wynikajgce;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy na
okres dtuzszy niz 14 dni i nie podjal prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 7 dni;

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia bez
podatku VAT, okre$lonego w § 9 ust. 1,

7) gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

8) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyl obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sum¢ wigksza niz 10 %
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz
w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji o zaistnieniu zdarzen
opisanych w pkt 1) i 2) niniejszego ustgpu, pod grozba odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie
Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.
5. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia.

6. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci (skutek ex tunc) Zamawiajgcy
ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko cze$ci prac/robdt (przydatnych dla
Zamawiajacego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce za zaplatg
wynagrodzenia odpowiadajgcego zakresowi wykonanych i zatrzymanych cze$ci prac/robot, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, okreSlonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po
potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci kar umownych.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cze$ci umowy (skutek ex nunc) Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢$ci prac/robot wykonanych w
ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potragceniu kwot naleznych
Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony przy udziale INSPEKTORA NADZORU sporzadzg w
terminiec do 5 dni roboczych od daty odstgpienia protokét inwentaryzacji sporzadzony na dzien
odstapienia od Umowy. Protokol inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe do
ostatecznego rozliczenia robot.

9. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci (skutek ex tunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 7, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawceg, ktére Zamawiajacy
zatrzymal i odebral, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czgsé
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wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiajacego, w kwocie
odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy (skutek ex nunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 7, Strony okre$la prace wykonane przez Wykonawce¢ i odebrane przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czesé
wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiajagcego w kwocie odpowiadajacej
wynagrodzeniu za te prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

11.Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale
INSPEKTORA NADZORU ponosi Strona winna odstgpienia od Umowy.

§18
ZMIANY DO UMOWY

1 Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2 Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej zostat
wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci i w
zakresie okre$lonym ponize;j:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana wysoko$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT (+/—);
2) W przypadku zmiany:

a wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(Dz. U. 22017 r., poz. 847 ze zm.),

b zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawce zestawienie wplywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze
zosta¢ przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego postawg zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisOw stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W
przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja niniejszej
Umowy Strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wpltywu dokonanych zmian na
koszty realizacji niniejszej] Umowy.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. a zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czg$é¢ (w
przypadku pracownikoéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat),
bezposrednio biorgcych udzial w realizacji zamowienia na rzecz Zamawiajgcego w czesci
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zZycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. b zostanie ustalona poprzez

uwzglednienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o

prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udzial w realizacji na rzecz

Zamawiajacego pozostalej do wykonania czgsci zamowienia, w momencie wejscia w

zycie zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz

o$wiadczenia Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawce¢ — zgodnie z
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wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych
kalkulacje, w szczegolnosci listy osdb wskazanych w zdaniach poprzedzajacych, uméow
na podstawie ktorych ww. osoby sa zatrudnione przez Wykonawce, zgltoszenia ww. 0sob
do ZUS, listy obecnosci tych osob na budowie.

3) W przypadku dokonania okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
rowniez organy i podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o
charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w
szczegoOlnosci:

a

b

op6znienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych sa zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindow, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;
odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w pkt 3 i
o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —
zmianie moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okoliczno$ci, o ktorej mowa powyzej, a ktéra uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treScig i w sposob nalezyty.

4) W przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialow ze wzgledu na zmiang przepisow prawa — mozliwa
jest w szczegdlnoSci zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub
Wynagrodzenia.

5) Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a

sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez
ktoérg, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieé si¢ zdarzenie zewngtrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej umowy, oraz ktoérego Strony nie mogly unikng¢, ani ktéoremu
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnoSci:
powodz, pozar i inne klgski Zywiolowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych;

Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore za
wzgledu na wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegolnych robot
skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilo§¢ dni wystepowania
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujagca przeszkodami, o ktorych mowa wyzej jest wigksza od S$redniej z
ostatniego pieciolecia liczac wstecz od daty sktadania ofert. Okresem poréwnawczym
bedzie miesiac;

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SIWZ;

w przypadku koniecznosci zweryfikowania/opracowania innego niz okreslone w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany
polityki panstw lub zarzadcoéw infrastruktury drogowej;

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, W  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektow budowlanych;

zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) 1 geotechniczne skutkujgce niemoznos$cig
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realizowania  przedmiotu = Umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

f zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe;;

g konieczno$¢ realizacji robdot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
wynikajace z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

h  wystapia:

— roboty dodatkowe wynikajgce ze zmian lub usuni¢cia bledow w
Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,

— roboty zamienne,

— roboty wynikajgce z zasad wiedzy technicznej;

i zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa w zakresie majagcym wpltyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia Stron;

j  powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej
umowie, ktorych nie be¢dzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznos$ci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

k zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

op6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego;

m zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania Stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych $rodkow nie mozna bylo unikng¢, ani im zapobiec, w
szczegblnosci:

[a—

— protesty mieszkancoéw lub innych osob prawnych i fizycznych,

— wystapily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamdwienia w terminic wskazanym w
postepowaniu;

n zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesiaca.
W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych powyzej w pkt 5 lit. a-i mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, za§ w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w pkt 5 lit. j-n - mozliwa jest zmiana
terminu realizacji Umowy bez mozliwosci zmiany Wynagrodzenia. W przypadku zmiany
wynagrodzenia kalkulacja zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
niec wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD), aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.
Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o
zmian¢ postanowien niniejszej Umowy musi by¢ zloZony na pismie.
W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na realizacje przedmiotu
Umowy ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 7 dni, liczac od dnia powzigcia
wiadomosci o ograniczeniu srodkow finansowych.
Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa  powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznosci te nie mogg roéwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,
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3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno — prawnej Strony.
§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Cesja praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1ijeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow. Umowa
wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ,

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami (SIWZ) obowiqzujgca w postegpowaniu,
3) Dokumentacja Projektowa

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
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