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Rozdzial nr V SIWZ
UMOWANR ....couvvvvtneernnnnen, (WZOR)
zawarta wdniu ...............oeiienn.. roku w Skorczu pomigdzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skoércz, ul. Glowna 40, NIP: 592-22-60-999, zwana w dalszej
cze$Sci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Krystyny Bogulskiej — Skarbnik Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na Sporzadzeniu
dokumentacji projektowej, dostawie i instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach
uzytecznosci publicznej stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskiej Skércz

w ramach projektu:

. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepla w Skorczu, celem zwigkszenia emisji CO, oraz
wzrostu produkcji energii z OZE - Il element wyspy energetycznej” wspoHinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowe;j

b) dostawe paneli fotowoltaicznych

¢) wykonanie robot budowlano-montazowych zgodnie ze sporzadzong dokumentacja
projektowa

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy stanowig:
e Program Funkcjonalno Uzytkowy dot. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Oczyszczalni
Sciekow
e Program Funkcjonalno Uzytkowy dot. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Ujecia Wody
Program Funkcjonalno Uzytkowy dot. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zespotu Szkot

Publiczne;j
e Program Funkcjonalno Uzytkowy dot. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzedu
Miegjskiego
Stanowiace zatgcznik nr ....... do SIWZ

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci
publicznej stanowiacych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
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Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, ktore
przygotowuje w zwigzku z realizacja zamoéwienia, informacji o udziale $rodkow Unii
Europejskiej we wspotfinansowaniu zamowienia oraz oznaczania dokumentow i miejsca
realizacji zamowienia logo Unii Europejskiej i logo Programu. Logotypy zostang udostgpnione
Wykonawcy przez Zamawiajacego niezwlocznie po podpisaniu Umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w:

SIWZ oraz PFU o ktérych mowa § 1 pkt. 3 niniejszej Umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajagcym.

W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie, bezwarunkowe i ostateczne

wymagane prawem, SIWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacja projektowa

uzgodnienia, opracowania, zgtoszenia, decyzje, opinie rzeczoznawcow,

warunki techniczne przytgczenia mediow, ekspertyzy, a w szczegdlnosci:

a) w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowg lub zgloszenie robdt budowlanych (jesli
dotyczy),

b) w imieniu Zamawiajacego ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy).

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ na wilasny koszt nadzor autorski autora/autorow projektu w calym okresie realizacji
zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

b) wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jesli dotyczy),

c) wykona¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza,

d) bra¢ udziat w przegladach gwarancyjnych

Kompletng dokumentacje¢ projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu na no$niku

elektronicznym CD/USB — 1 egz. oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach.

W postgpowaniu administracyjnym o wydanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6

Wykonawca dziala na ryzyko wlasne i jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie obowigzkow w tym zakresie wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw, w

tym przepisOw prawa budowlanego.

§2
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania
Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, jezeli takowe okaza si¢
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca wykona dokumentacje z nalezytg staranno$cig i terminowo, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegodlnos$ci przepisami prawa
budowlanego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133, z p6ézn. zm.), Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci
publicznej stanowiacych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), ustawg o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.717 z pézn. zm.), ustawg
o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z p6zn. zm.), ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2008 roku Nr 25, poz. 150 z po6zn. zm.), Rozporzagdzeniem Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397), ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
3.10.2008 1. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz.430 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganych przepisami szczegdlnymi wszelkich
niezbgdnych pozwolen i uzgodnien projektowych oraz opinii innych organow.

Wykonawca jest w szczeg6lnosci odpowiedzialny za prawidlowos¢ zaprojektowanych rozwigzan
technicznych.

Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy za pomocg Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku, do ktérych Zamawiajgcy nie
wniost sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 647' KC. Strony postanawiajg, iz realizacja robot
budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcoéw bez
uprzedniego zgloszenia, jak rowniez w stosunku, do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw
stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawcg.

§4
Wykonawca jest zobowigzany naby¢ wszelkie prawa autorskie majatkowe, dotyczgce realizacji
przedmiotu umowy od ewentualnego podwykonawcy i przenie$¢ je na Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze w caloéci jest uprawniony z tytutu praw autorskich, osobistych i
majgtkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci
Wykonawca o$wiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaly w catos$ci ani w
czgdci zbyte czy obcigzone, nie stanowig wlasnosci podmiotow trzecich ani tez nie zostato
udzielone w stosunku do nich upowaznienie do korzystania osobom trzecim.
Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia
praw 0sob trzecich, w szczegolnosci praw autorskich do cudzego dzieta.
Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia
umownego na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji,
opracowan i specyfikacji wytworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy, na wszelkich polach
eksploatacji , a w szczegélnosci prawo do: utrwalania, zwielokrotniania dowolng technika,
przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyswietlania,
oraz nie bedzie musiat uzyskiwac¢ zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.
Z chwila przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi nieodplatnie na
Zamawiajacego wszelkie autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji, opracowan i
specyfikacji wytworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy, na wszelkich polach eksploatacji
, a W szczegblnosci prawo do: utrwalania, zwielokrotniania dowolng technika, przetwarzania w
formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wys$wietlania, oraz nie bedzie
musiat uzyskiwac zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci
publicznej stanowiacych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
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Wykonawca nieodplatnie upowaznia Zamawiajagcego do udzielenia zezwolen na wykonywanie

praw autorskich do twoérczych przerdbek dokumentacji projektowe;.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wlasnosci

egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

Przeniesienie praw na rzecz Zamawiajgcego, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nastapi z

dniem wydania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu

Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nabg¢dzie rowniez podmiot, ktdéremu

Zamawiajacy przekaze opracowanic bedace przedmiotem niniejszej umowy, celem

przeprowadzenia postepowania o zamowienie publiczne 1 realizacji robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie roscit z tego tytulu zadnych praw, a w szczegdlnosci prawa do odrgbnej

zaplaty.

W przypadku skierowania do Zamawiajacego przez podmiot trzeci jakichkolwiek roszczen

dotyczacych praw autorskich do dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego ze wszelkiej odpowiedzialnosci wobec

podmiotow trzecich.

§5

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg. Wykonawca

zaopatrzy dokumentacj¢ w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja jest

wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

wydawana w stanie zupelnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowan i

pisemne o$wiadczenie stanowig integralng cze$¢ przekazywanej dokumentacji.

Ztozenie dokumentacji projektowej, zgodnie z ust. 1, zostanie potwierdzone protokotem

przekazania dokumentacji podpisanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od daty

przekazania jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. W przypadku, gdy dokumentacja jest

wykonana bez wad i usterek, Zamawiajacy podpisze protokot ostateczny odbioru dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad i/lub usterek w dokumentacji projektowej, moze:

a) zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunig¢cia, uwzgledniajacy zamierzony przez
Zamawiajacego cel umowy, a dotrzymanie Sciste tego nowego terminu bedzie mialo dla
Zamawiajgcego istotne znaczenie,

b) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usuni¢cia wady, gdy wada ma charakter
istotny i nie da si¢ usung¢ w terminie okresSlonym w ust. 4 lit. a, po uplywie ktorego to
terminu usuni¢cie wad nie mialoby dla Zamawiajacego znaczenia ze wzgledu na zamierzony
cel umowy.

Za wadg istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajgca wykorzystanie dokumentacji w catosci lub w

czgsci na potrzeby realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usuni¢cia ewentualnych brakoéw wskazanych w

protokole odbioru.

Zamawiajacy oceni prawidtowos¢ wykonania poprawek, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie 7

dni roboczych i dokona odpowiedniej adnotacji na protokole odbioru. W przypadku ponownego

stwierdzenia wad w dokumentacji ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

dokumentacji i nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i

prawne odebranej dokumentacji.

Protokot ostateczny odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 3, powinien zawierac:

a) dzien odbioru ostatecznego dokumentacji,

b) kompletng dokumentacje wraz z wykazem opracowan, w tym uzgodnienia i opinie,

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci

publicznej stanowiacych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
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¢) o$wiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 1,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane),

e) os$wiadczenie o zgodnosci 1 spdjnosci przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i projektu budowlanego.

Odbiodr ostateczny dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowg i

podpisanie protokotu przez Zamawiajacego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na

realizacje robot przez Wykonawce.

§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie
pisemnego protokotu w terminie do 5 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na budowe lub
braku sprzeciwu dot. zgloszenia robot budowlanych.

Zamawiajacy dokona odbioru zgloszonego przez Wykonawce zakonczenia robot budowlanych

oraz potwierdzi faktycznie wykonane roboty i/lub usuni¢cie wad lub usterek.

Zamawiajacy ma prawo:

a) Zatwierdzania, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcag celem sprawnej
realizacji robot, zréodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow przez
Wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) Akceptacji, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcg celem sprawnej realizacji
robot, sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot.

Mozliwe jest zastosowanie przez Wykonawce innych niz podane w dokumentacji projektowe;

materiatlow, pod warunkiem, iz b¢dg one materialami rdwnowaznymi o parametrach technicznych

i jakoSci nie gorszej niz materialy pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej, z

zachowaniem zapisow wynikajacych z § 17 oraz pod warunkiem zgloszenia takiej konieczno$ci

Zamawiajacemu i uzyskania jego pisemnej zgody na zastosowanie innych materiatow.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu, w terminach i na zasadach uzgodnionych z

Zamawiajacym, okresowe kontrolowanie wytworni materiatow w celu sprawdzenia zgodnos$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania

Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, jezeli takowe okazg si¢

niezbg¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

b) rezygnacje z czesci robot,

¢) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

d) wykonanie rob6t dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowe;j

Zmiany wynikajace z polecen Zamawiajacego, mogg wymagac sporzadzenia aneksu do Umowy, z
zastrzezeniem § 17.

Narady koordynacyjne zwotane przez Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, a w razie potrzeby — projektanta, podwykonawcow, innych uczestnikow realizacji
Projektu, w celu omdwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, a takze omoéwienia postgpu

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci

publicznej stanowiacych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
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robot 1 ich jako$ci, harmonogramoéw, zaangazowanego potencjatu sily roboczej i problematyki

BHP, zgodnosci wykonywania robot z przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien wiasciwych

organdw oraz przepisami normatywnymi, wplywu czynnikow zewngtrznych na realizacje

Projektu, beda odbywatly si¢ w trakcie realizowanych robdt, nie rzadziej niz raz miesigcu. Narada

moze by¢ rowniez zwotana na wniosek Wykonawcy.

Narady beda protokotowane - kopie protokotu zostang dorgczone wszystkim osobom bioragcym

udziat w spotkaniu.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) umozliwienia przedstawiciclom Samorzagdu Wojewddztwa Pomorskiego i Zamawiajgcego
dokonywania wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz
kontroli w trybie art. 22 1 art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 217);

b) umozliwienia przedstawicielom instytucji zarzadzajacej, instytucji posredniczacej, instytucji
wdrazajacej, koordynatorowi EWT, wspodlnego sekretariatu, krajowego kontrolera, a takze
instytucji audytowej, przedstawicielom Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunatu
Obrachunkowego oraz innym podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli lub
audytu;

c) obecnosci 1 uczestnictwa osobistego albo osoby upowaznionej przez Wykonawce w trakcie
wizyt oraz kontroli i audytow okreslonych w lit. a i b w terminie wyznaczonym przez
podmioty wymienione wyzej.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego i

obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci oraz

prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania materiatdéw i wyroboéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu lub udost¢gpnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odr¢gbnymi a takze

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Wykonawca zobowigzuje sig:

a) zabezpieczy¢ staly nadzor Kierownika Budowy i Robot zarowno nad pracownikami
wykonujacymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

b) w trakcie realizacji robot utrzymywac¢ miejsca robdt w porzadku, skladowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materialy oraz na biezgco usuwacé 1 zutylizowa¢ na Kkoszt
Wykonawcy wszelkie odpady zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

c) zabezpieczy¢ miejsce wykonania robdt (mienie Zamawiajacego 1 Wykonawcy) przed
kradzieza, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu,

d) po zakonczeniu robot teren wykonania pozostawi¢ w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania z
uwzglednieniem ogolnej czystosci,

e) zapewni¢ cigglo$¢ prac w sytuacji wystapienia na terenie budowy zakazenia wirusem SARS-
Cov 2

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej przez

dziatania osob trzecich.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte w zwigzku z realizacja robot, a w

przypadku ich wystapienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkod i ich ewentualnych

skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo

odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego popelionego w zwigzku z

wykonywaniem roboét, przysluguje Zamawiajacemu od Wykonawcy, jezeli niewykonanie albo
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nieprawidlowe lub nieterminowe wykonanie umowy, albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem
roOwniez 1 innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy 1 jego
podwykonawcow, takich jak okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy i jego podwykonawcow,
nawet wystgpujace obok sity wyzszej lub okolicznosci zaleznych od Zamawiajacego, skutkiem
ktorych to niezaleznych od Wykonawcy i jego podwykonawcow rodzajéow okoliczno$ci, bez
wzgledu na proporcje pomiedzy nimi zachodzace, nie zostanie w calosci lub czegsci spelnione
zlecone zadanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w

zakresie prowadzone] dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume¢ gwarancyjng w

wysokosci co najmniej: 500 000,00 zt, w tym od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia robot.

Najpoézniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢

budowe i roboty z tytulu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ z zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi. Okres ubezpieczenia bedzie obejmowat caty okres realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zarzadzania calym procesem przekazania obiektu do

uzytkowania oraz ztozenia w PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli
bedzie wymagane).

Wykonawca zobowiazany jest do (jesli dotyczy):

- zakupu, zalozenia i rejestracji wypetnionego dziennika budowy,

- zawiadomienia wlasciwych organéw co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed
rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym
o$wiadczeniem kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow.

- udostepnienia do wgladu zamawiajgcemu zarejestrowanego dziennika budowy.

Obowiazujacym na terenie budowy i w korespondencji zwigzanej z realizacja umowy jest jezyk

polski.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych

od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego.

§8
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych
w umowie robot budowlanych lub ustug osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu
Podwykonawcy.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastgpujgce czesci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czg¢$ci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego i 0sob trzecich za
prace wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania robot budowlanych i montazowych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w zakresie okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty,
projekty umoéw lub umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wraz z dokumentacja
okreslajaca zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢é cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot.

Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego projektow umow lub umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie
akceptacje tych umow. Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia wraz z niezb¢dnymi dokumentami stanowigcymi
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podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg, przy czym kopie umowy lub innych
dokumentow Wykonawca po$wiadczy za zgodnos$¢ z oryginatami.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie taczacego
ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;.

7. Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zatgczy¢ swoje i Podwykonawcow o$wiadczenia,
ze Podwykonawcy otrzymali nalezno$ci z tytulu wykonania rob6t budowlanych na rzecz
Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutu nie beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

8. W przypadku niedopetienia obowigzkow, o ktorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymaé nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote platno$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote naleznag Podwykonawcom, zatrzymujgc je jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen Podwykonawcow, ktore moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

9. W przypadku niezlozenia o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 7, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktore zostaty
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow, ktorzy
ztozyli kompletne oswiadczenia.

10. Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia zwalnia
Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej
zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowe;j
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow obcigzajag Wykonawcg.

11. W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow robdt rozliczanych przez Wykonawce
fakturami czeSciowymi, ztozenie o$wiadczen Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7,
niezbedne jest przy kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowe;.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy w terminie do
26.02.2021r., w tym:

1.1 Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowe (zgloszenia
braku sprzeciwu robot budowlanych): w terminie 8 tygodni od podpisania umowy.

1.2 Termin realizacji catosSci dostaw oraz robdt budowlano-montazowych wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy oraz uzyskania wszystkich pozwolen na uzytkowanie lub skutecznych
zawiadomien odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu do 26.02.2021r.

oraz w terminach okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowo-terminowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego
kazdorazowo przy wystawianiu faktury.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy projektu i robdt stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
5. Poszczegolne etapy umowy bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo-
terminowym.

6. W zakresie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkie rysunki i elementy projektowe
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
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7. Warunkiem kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego przedstawionej propozycji dokumentacji projektowe;.

8. W przypadku zmiany przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, ktore w procesie
uzyskiwania pozwolenia na budowe okazalyby si¢ niemozliwe do zastosowania, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ projekty zamienne, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10
ust.1. Projekty zamienne wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

9. Wykonawca przystapi do realizacji dostaw oraz robdt budowlano-montazowych po protokolarnym
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz otrzymaniu niezbednych uzgodnien i przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajgcego.

1.

§10
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
RAZEM brutto: ......ccceeveeeeiieereenneens ZE (STOWNIC: oo zh), w tym:
a) dokumentacja projektowa —brutto: ...l zt
(stfownie: ..ot zh);
b) dostawy oraz roboty budowlano-montazowe — brutto: .......................... 7t
(Stownie: .. ... z1).

Ewentualne prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy nie uj¢te, a niezbedne do
wykonania, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje calkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace z wszelkich
dokumentow stanowigcych zalgczniki do umowy i bedacych jej integralng czgscig oraz obejmujg
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia, a niezb¢dne do wykonania i przekazania do
cksploatacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich nastepujacych po
sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robot ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze z wiedzg techniczng i sztuka
budowlang. Wynagrodzenie zawiera wszystkie elementy cenotworcze wchodzace w zakres
realizacji zamowienia, a w szczegolnosci:

a) wszystkie koszty realizacji zamowienia ponoszone przez Wykonawce,

b) zysk Wykonawcy, podatki, optaty,

¢) koszty organizacji terenu budowy i ubezpieczenia,

d) koszty utrzymania zaplecza budowy,

¢) koszty montazu, ustawienia, transportu,

f) zakupu urzadzen i materiatow oraz wykonania robot budowlanych,

g) koszty wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw na najblizsze legalne wysypisko,

h) koszty badan jakosci materialow, instalacji, robot i prob odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

i) badania specjalistyczne i inwentaryzacyjne, koszty uzgodnien oraz innych optat niezbgdnych
na etapie realizacji przedmiotu umowy, koszty uzyskania wszelkich decyzji wymaganych
przepisami,

j) wszystkie inne koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia,
niewymienione powyzej, a konieczne do wykonania zamoéwienia, w tym dokumentacji
powykonawczej obejmujacej instrukcje eksploatacji i serwisowania

oraz uwzgledniajg wszystkie elementy zwigzane z terminowa realizacjg przedmiotu zamowienia i

odbiorem prac, a takze nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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11.

Wynagrodzenie ryczaltowe jest kwotg stalg i moze ulec zmianie wylgcznie w przypadkach
okreslonych w § 17.

O ile dla wykonania robot budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, bedzie
konieczno$¢ wykonania projektéw warsztatowych, montazowych oraz w zwiagzku z realizacjg
robot na podstawie projektow wykonawczych — zamiennych (sporzgdzonych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, bedzie konieczno$¢ =zastosowania  zamiennych rozwigzan
materialowych 1 technologicznych w stosunku do rozwigzan zawartych w Dokumentacji
Projektowej i w tym celu wymagane bedzie takze uzyskanie innych projektéw zamiennych i/lub
uzgodnien i akceptacji wymaganych prawem, to Wykonawca uzyska wymagane projekty i/lub
uzgodnienia i akceptacje wlasnym kosztem i staraniem.

§11
Rozliczenie umowy nastgpi fakturami cze¢sciowymi.
Rozliczenie robot odbywac si¢ bedzie nastepujaco :

a) za opracowang dokumentacj¢ projektowa, potwierdzong protokotem ostatecznym odbioru
dokumentacji projektowej bez zastrzezen, w kwocie wskazanej w § 10 ust. 1 lit a) umowy;

b) za dostawy oraz roboty budowlano-montazowe wskazane w § 10 ust. 1 lit b) umowy,
potwierdzone protokolem ostatecznym odbioru bez zastrzezen podpisanym przez obie strony
zgodnie z aktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym, zatwierdzanym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

Podstawg do rozliczenia i wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ podpisany, bez uwag,
przez strony protokol odbioru danej czgsci robot, wykonanych zgodnie z harmonogramem, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Podstawg do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy bedzie stanowic¢ protokol koncowy
wykonania robot sporzadzony po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
rozliczeniem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia braku postgpu robét z winy Wykonawcy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wstrzymania ptatnosci naleznosci do czasu podj¢cia prac przez Wykonawce.

Faktura koncowa musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty
koncowego odbioru robot.

Zamawiajacy dokona zaptaty nalezno$ci przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury, z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidlowo lub
bezpodstawnie, Zamawiajagcy wymaga dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej wraz z
zatgcznikami. Termin ptatno$ci rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej oraz zatgcznikow.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

. Platnosci dokonywane bgdg na rachunek bankowy Wykonawcy z zachowaniem przepiséw ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ushug (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), w
zakresie biatej listy podatnikow VAT.

Zaptata podatku VAT bedzie dokonywana na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy przeznaczony do zaplaty podatku VAT, zgodnie z mechanizmem Split Payment, z
zachowaniem przepisow ustawy przywolanej w ust. 10.
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§12
Przedstawicielami Zamawiajagcego do prowadzenia spraw wynikajgcych z niniejszej umowy
beda: ceviviiiniininnn tel. Nr evvvvniennnnns o) ;AN tel. Nr evevvniennnnns albo inna osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego.
Ze strony Zamawiajacego Inspektorem nadzoru bedzie: ... posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ................ Dziatajacy w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Inspektor Nadzoru zostanie wybrany w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego™.
Nadzor autorski sprawowac bedzie: .................ceeee.e.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ey
teli i @IDOL e BEL , albo inna osoba
upowazniona przez Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych
przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

¢) zmiany zakresu obowigzkow wyznaczonego pracownika,

d) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one
dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga strone.
Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa beda wykonywaé osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i wpisane na list¢ cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj.:

W

a) w specjalnosci architektonicznej - ........cccccvevveveennennn. nr uprawnien budowlanych

b) w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - ..., nr uprawnien
budowlanych ........cccovevieiennnennen.

) w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - .......ccoovvevvevieniiniennnnn, nr uprawnien  budowlanych

Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane beda przez:

B) e kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
0graniCZeN - ...............ccceeeeener. ..., Nr uprawnien budowlanych.............ccccoveevvenene.

D) kierownika robot, posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen nr uprawnien budowlanych ..., tel.

C) e kierownika robot, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr uprawnien budowlanych
................................ 115) P

W zastepstwie Zamawiajgcego w czasie realizacji robot nadzor inwestorski nad robotami
sprawowac¢ bedzie wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Obowiagzki nadzoru inwestorskiego okreslone zostang w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a
nadzorem inwestorskim.
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§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UmMowy, tj. ......cccceviiiiienne. zt (stownie:

................................................................................................................... ), najpozniej w dniu
podpisania niniejszej umowy, ktore bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy w formie ..........c.ccecererereenennene.
Zamawiajacy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmian¢ formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciagglo$ci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokosci.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w formie innej
niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto
nieodwotlalne i bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy byto wazne
i wykonalne oraz pozostawalo w dyspozycji Zamawiajgcego do uplywu okresow, na jakie zostato
ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmow przedtuzajacych okresy
obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przedluzenia okresu wykonywania niniejszej
umowy lub okresu rgkojmi i gwarancji. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia
wykonania niniejszej umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty
objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych dokumentow.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez w nastgpujacy sposob:
a) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% warto$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz
komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku nieusuni¢cia lub nienalezytego usunig¢cia wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy, oprocz
prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 16 ust.1 lit. ¢) i d), ma prawo zleci¢
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i zada¢ naprawienia szkody wyniklej z
opOznienia, pokrywajac koszt tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej
w ust. 2 lit. b).

§14

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu o fakcie zakonczenia
realizacji robot budowlanych oraz gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
Komisyjny odbior koncowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiajgcego, nastgpi w
terminie do 12 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i stwierdzenia
kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest dolgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe we wczesniej uzgodnionym z
Zamawiajacym uktadzie, w sktad ktorych to dokumentéw wchodzi¢ bedg migdzy innymi:

a) oryginal dziennika budowy (jesli dotyczy),
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b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami,

¢) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

d) protokoly badan i sprawdzen, pomiary ( w tym badan wody, pomiaréow elektrycznych,
toksycznos$ci powietrza) pozwalajacych na uzytkowanie obiektu,

e) protokoly z odbioréw technicznych (w tym odbiorow przytaczy) i odbioréw robot
ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien branzowych,

f) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy 1 Zamawiajacego wraz ze szczegdtowym
zestawieniem tych zmian,

g) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajagcymi
dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) zestawienie wyposazenia wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania,

i) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i planu ewakuacji obiektu,

j) inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych, warunkujace odbior koncowy i
oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytku,

k) protokot =z przeszkolenia Zamawiajacego w zakresie uzytkowania urzadzen
zainstalowanych

1) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu
zamowienia do uzytku,

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca,

wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co

do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot, z zastrzezeniem ust. 5.

Protokoét odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakos$ci robot,

c) wymienienie ewentualnych wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy wymagane na mocy niniejszej umowy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Zamawiajacemu w trakcie odbioru koncowego robot z tytulu wystapienia wad i/lub usterek

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy oraz zazgda¢ usunigcia wad
i/usterek, wyznaczajac termin ich usunigcia;

b) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy stosownie do wartosci stwierdzonej wady , a Wykonawca wydtuzy okres
rekojmi o 12 miesigcy;

c) jezeli wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze:

o

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci
publicznej stanowiacych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”

13



Eﬂ?g::jzseki " Rzeczpospolita ‘3‘ URZAD MARSZALKOWSKI Uniguil;efj?k?:{?::
Program Regionalny - Polska A 24 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

- albo odstgpi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego na usunigcie wad oraz zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i zada¢ naprawienia szkody wyniklej z opdznienia,

- albo zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz drugi oraz naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Za dat¢ odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzezen.

11. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi za wady, zwota komisj¢ odbioru dla
ustalenia warunkow odbioru pogwarancyjnego.

12. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uplynigcia terminu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie, w technicznie uzasadnionym
terminie uzgodnionym przez strony.

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot zamoéwienia na okres
10/15720% lat

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym strony
umownie rozszerzaja re¢kojmi¢ za wady na okres rowny udzielonej gwarancji. Regkojmia za wady
rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

3. Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa rozpoczyna si¢ z dniem odbioru
ostatecznego dokumentacji przez Zamawiajacego, a konczy si¢ wraz z terminem uplywu
gwarancji na roboty budowlane, wykonane przez Wykonawce¢ na podstawie przedmiotowe]
dokumentacji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$é, a w szczegoélnosci odpowiada za rozwigzanie
niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o wykryciu wad w dokumentacji, dajacych si¢
przypisa¢ Wykonawcy, w okresie obowigzywania r¢kojmi, wyznaczajgc termin na ich usunigcie.

6. Jezeli okaze si¢, iz dokumentacja zawiera wady, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym terminic do naniesienia w
dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

7. Okres gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru
robot.

8. W przypadku, gdy na zastosowane materialy ich producent udzielit gwarancji dluzszej niz
10/15/20* lat miesiecy, obowiazuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

9. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu dokument gwarancyjny. Wykonawca przekaze réwniez
karty gwarancyjne producentdéw. Dokument gwarancyjny bedzie zalacznikiem do protokotu
odbioru.

10. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

11. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanego przedmiotu umowy.
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O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na
piSmiec Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac
Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotno$¢ i proponowany termin usuniecia.

Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie obj¢tym rekojmia /gwarancjg bedg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, wad w wykonanym przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ je usung¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.
Ustalenie wad nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy, w trakcie przegladu, ktorego
termin wyznacza Zamawiajacy.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady oraz sposob i termin ich usunigcia, zostanie spisany przez
Zamawiajacego.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokot
sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Wyboér uprawnien z rekojmi za wady czy gwarancji jakoSci nalezy do Zamawiajacego.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji i r¢kojmi biegnie od chwili wykonania tych robot
budowlanych Iub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji i r¢kojmi ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja i r¢kojmia
Zamawiajacy z gwarancji i regkojmi nie mogt korzystac.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po
uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

W  okresie udzielonej gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jakosci
jest odpowiednio protokol z ostatniego przegladu w okresie gwarancji jakosci, ktory zostanie
przeprowadzony najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,
stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
tego przegladu.

Wykonawca ma obowigzek udzialu w przegladach gwarancyjnych na kazde zadanie
Zamawiajacego. Przeglady gwarancyjne bedg si¢ odbywacé co 12 miesiecy.

§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)  w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, nie
tylko na zasadzie winy, ale i na zasadzie ryzyka w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust.1,

b)  za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1% calego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §10 ust. 1 umowy nie wigcej jednak niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto, okre$§lonego w §10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu, o ktdrym mowa w § 9 ust 1,
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¢)  zakazdy dzien opdznienia w usuwaniu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot
budowlanych - w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w
§ 10 ust. 1 umowy, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

d)  za kazdy dzien opoznienia w usuwaniu wad ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie
rekojmi - w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10
ust. 1 umowy, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej
jednak niz 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 10 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia, nie wigcej jednak niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

g)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia, nie wigcej
jednak niz 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1

Kary za kazde z wymienionych w lit. a — g uchybien bgdg obliczane oddzielnie, a ich warto$¢
bedzie podlegata sumowaniu.

2. W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z zaplata naleznego podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy zawartej z podwykonawca przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia o wysokos$¢ kar umownych:

- naleznosci wynikajacych z faktury Wykonawcy,
- sum pieni¢znych zabezpieczonych stosownie do § 13 ust. 1 na wypadek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Postanowienia ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajagcego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci ustawowe odsetki w przypadku opdznienia w zaplacie nalezno$ci
wynikajgcych z faktury.

§17
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych zadan zwigzanych z przedmiotem zamoOwienia
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sig
niezbedne i zostaly spelnione tacznie nast¢pujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
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b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy okreslonej w §
10 ust. 1;

2) zostaly spetione lacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy okreslonej w § 10 ust. 1;

3) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Prawo

zamowien publicznych;

4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 10% warto$ci umowy
okreslonej w § 10 ust. 1,

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 2, zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych
zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.
4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, zmiany postanowien umownych nie mogg
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane sg roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1),

b) przedtuzenia terminu wykonania Umowy w przypadku:

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych.
Wstrzymanie robdt z tego powodu musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na
warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zia
organizacja robot nie uzasadniaja zmiany terminu wykonania umowy,

—  okoliczno$ci wynikajacych z tzw. “sity wyzszej”,

— nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, niezbednych do zakonczenia
prac stanowigcych przedmiot umowy, pomimo zlozenia kompletnych wnioskow do
wlasciwych organdw w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich
wydanie,

Wykonawca nie begdzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy, jezeli
zamawiajacy uzna, ze przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy;

—  jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ zamawiajgcemu,

—  wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i budowlane;j,

—  wstrzymania rob6ot w przypadku wystapienia szczegélnie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ktére w sposob obiektywny uniemozliwiaja dalsze wykonywanie robot
budowlanych. Ostateczna decyzj¢ o wstrzymaniu robot podejmuje Zamawiajacy,

Wykonawca nie bedzie mial prawa do przedluzenia terminu zakonczenia umowy, jezeli

zamawiajacy uzna, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy;

przedmiotu zaméwienia, pod warunkiem, ze bedg one korzystne np. technologicznie dla

Zamawiajacego albo zaszly okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np. w trakcie wykonywania

robot pojawig si¢ na rynku nowe, nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych
urzadzenia lub technologie, ktore lepiej beda zaspokajaé potrzeby Zamawiajacego lub gdy
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d)

g)

h)

k)

D)

6.

podczas wykonywania zamdwienia pojawity si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednoczesnie powoduja one, ze
wykonanie robot budowlanych zgodnie z zataczong do SIWZ dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt stanowiloby wade w prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu,

przedmiotu zamoéwienia, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany uzytych do realizacji
zaméOwienia materialow pod warunkiem, Zze materialy zamienne beda o parametrach nie
gorszych lub rownych,

przedmiotu zamowienia, jezeli wystgpita istotna zmiana w ilosci jakiegokolwiek elementu
prac stanowigcych przedmiot zamowienia,

cze$ci zamoOwienia realizowanej przez podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika z
okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
podwykonawcdow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

zmian osob wskazanych w § 12 ust. 3, 7 1 8, pod warunkiem ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kserokopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty potwierdzajace
uznanie kwalifikacji lub mozliwo$¢ swiadczenia ushug transgranicznych,

robot zamiennych, na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia
robot, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢
je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwiazanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
akceptacji Zamawiajacego, w formie pisemne;j,

wykonania robdt zamiennych lub zaniechania cze$ci robot celem nalezytego wykonania
zamoOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o wyliczenia przedstawione przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego. Podstawe dla zaniechania robot lub robot
zamiennych stanowi¢ moze protokdt konieczno$ei, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie
okreslonej czesci robot zgodnie z dokumentacia jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne
jest wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokot konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz w razie
potrzeby zmian w dokumentacji projektowe]j zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnosci
dokonania zmian w dokumentacji,

wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikala ze zmian w
obowiazujacych przepisach prawa,

zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylacznie w
preambule umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strone,
ktorej one dotycza, w odrgbnym oswiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga
strong.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych.
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§18

Zamawiajacy moze bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy,

oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, w nastepujacych przypadkach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze¢$ci Umowy.

b) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujgcych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub zlozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos¢ finansowania przedmiotu umowy,

¢) Wykonawca nie przystgpit do wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

d) Wykonawca przerwal realizacjc 1 Zamawiajgcy stwierdza brak postgpu robot nie
gwarantujacego dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy,

e) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy o wigcej niz 30 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie,

f) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektu umowy z podwykonawcag
lub dalszym podwykonawca; poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) Wykonawca opdznia si¢ z zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

h) Wykonawca dopuscil si¢ razacego naruszenia ktéregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z jakiejkolwiek przyczyny

Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokolu inwentaryzacji robot
wykonanych do tego czasu,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt,

c) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do :

a) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do tego czasu
wykonanych,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt,

c) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot w wysokosci 10%
warto$ci umowy brutto.

W przypadkach odstgpienia od umowy, lub rozwigzania umowy za porozumieniem stron,

Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac prawidtowo wykonanych

do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci o

okoliczno$ciach okre$lonych w ust. 1.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 podpunkt a, Wykonawca ma

prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstapienia lub

rozwigzania umowy.
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1. Strony ustalajg, Zze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie
przepisy ustawy prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa
Autorskiego i Prawa Wtasno$ci Przemystowe;.

2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
siedzib lub nazw firm, 0s6b reprezentujacych, numerow telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

4. Wykonawca nie moze przenies$¢ catosci lub czg¢sci wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe¢ sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Zatqczniki:

a) ZALACZNIK nr 1 - SIWZ
b) ZALACZNIK nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niepotrzebne skresli¢
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