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Wykonawcy bioracy udzial
W postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowe i modernizacj¢ oczyszczalni sciekow w Skorczu w podziale na czgsci:
o (Czes¢ nr 1 — Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni Sciekéw w Skorcezu z wylaczeniem
wykonania pomp ciepla i instalacji fotowoltaicznych
o Cze$¢ nr 2 — Wykonanie pomp ciepla i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni sciekow
w Skorczu

Odpowiedz nr 7 na zapytania do tresci SIWZ

Zamawiajacy, Gmina Miejska Skorcz informuje iz do w/w postgpowania zlozone zostalo
zapytanie. W zwiagzku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢
zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, czy do terenu realizacji Inwestycji bgda mogly dojezdza¢ samochody
ciezarowe o dopuszczalnej masie 40 ton bez przeszkdd fizycznych i prawnych?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Brak przeszkod fizycznych i prawnych na wjazd samochodéw cigzarowych o masie catkowitej 40 ton
na teren oczyszczalni. Do Wykonawcy jednak nalezy ocena czy istniejace droga dojazdowa i plac
manewrowy posiadaja dostateczne wymiary do realizacji inwestycji przy pomocy pojazdow o tak
duzych gabarytach.

Pytanie 2:

Czy Inwestor zapewnia miejsce na odkladanie urobku oraz sktadowanie materialow w bezposrednim
sasiedztwie terenu budowy?

Odpowiedz na pvtanie nr 2:

Inwestor zapewnia jedynie migjsce na skladowanie materialdw na terenie oczyszczalni. Inwestor nie
zapewnia miejsca na odkladanie urobku.

Pytanie 3:

W projekcie wykonawczym, w czgsci technologia, punkt 7 Wykaz urzadzen i wyposazenia, jest
wymieniona aparatura kontrolno-pomiarowa. Widnieja tam zapisy odno$nie sond pomiarowych ,,02,
NH4-N i NO4-N”, Ze wzgledu na to, ze pomiar NH4-N i NO3-N bedzie zamontowany w komorze
napowietrzania ma kazdym z reaktoréw biologicznych, zwracamy si¢ z zapytaniem, czy Zamawiajacy
dopusci zastosowanie jednej kombinowanej sondy jonoselektywnej do pomiaru NH4-N/NO3-N na
kazdy z reaktorow wzgledem dwoch osobnych urzadzen zapisanych w projekcie? Tym samym na
kazdym z reaktoréw biologicznych bylyby zamontowane po dwa czujniki: tlenu rozpuszczonego oraz
jonoselektywny pomiar NH4-N/NO3-N. Takie rozwigzanie bedzie mialo bezposrednie potozenie na
wysokos$¢ wyceny robdt z branzy AKPiA, jak réwniez znaczaco obnizy koszty eksploatacji sond
pomiarowych.



Odpowiedz na pvtanie nr 3:

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie aparatury kombinowanej sondy jonoselektywnej do pomiaru
NH4/NO3-N na dwoch reaktorach wobec zastosowania tych urzadzen oddzielnie, poniewaz te
parametry beda jedynie mialy charakter informacyjny z uwagi na calg technologi¢ oczyszczania w SBR

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie, ktory protokot komunikacyjny nalezy zastosowac¢ w przetwornikach
pomiarowych AKPiA (Profibus DP, Ethernet, 4-20 mA).

Odpowiedz na pvtanie nr 4:

Protokoly komunikacyjne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Pytanie 5:

W § 2 ust. 7 wzoru umowy Zamawiajacy sprecyzowal nastepujacy zapis: ,.Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace miejsca wykonywania umowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie mogg
by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesunigcia terminu zakonczenia robot”. Nalezy jednoczesnie zauwazy¢, ze nie wszystkie
uwarunkowania miejscowe sa mozliwe do stwierdzenia na etapie wizji lokalnej, jak np.
niezinwentaryzowane sieci przesylowe, niewybuchy itp. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci,
o ktérych Wykonawca nie mogt si¢ dowiedzie¢, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ zglaszania roszczen z tego tytulu, jak np. w zakresie
wynagrodzenia za roboty dodatkowe, czy zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Wobec
powyzszego wnosimy o potwierdzenie, ze wskazany zapis nie bedzie mial zastosowania w przypadkach,
o ktorych mowa powyzej.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Brak potwierdzenia. § 2 ust. 7 wzoru umowy dotyczy wszystkich przypadkéow zgloszonych po terminie
zawarcia umowy. Wystapienie niespodziewanych uwarunkowan miejscowych nalezy wkalkulowaé w
ryvzyko ryczattu.

Pytanie 6:

W § 2 ust. 8 wzoru umowy przewidziano, ze w sytuacji bledu po stronie Projektanta, to na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie
niezbednych uzgodnien i decyzji oraz odpowiedzialnos¢ za caloksztalt przyjetych rozwiazan.
Przedmiotowe postgpowanie toczy si¢ w przedmiocie wykonania robot budowlanych na podstawie
wczesniej opracowanej dokumentacji projektowej. W zwiazku z tym Wykonawca nie powinien by¢
obcigzany dodatkowymi obowigzkami i odpowiedzialnoscig w zwigzku z ewentualnymi bledami
powstalymi na etapie projektowania. Z takg odpowiedzialnosciag mielibysmy do czynienia w przypadku
realizacji zamowienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, co nie ma miejsca w przedmiotowym
postepowaniu. W przypadku zamodwienia na roboty budowlane to Zamawiajacy wczesniej zleca
wykonanie prac projektowych profesjonalnemu podmiotowi, ktory dysponujac odpowiednimi
uprawnieniami przygotowuje i uzgadnia calos¢ dokumentacji zwigzanej z projektem. Zatem
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc za dziatanie Projektanta, ktory dziatat na jego zlecenie. Prosimy
o0 usunigcie przedmiotowego zapisu

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Brak zgody. § 2 ust 8 wzoru umowy dotyczy ewentualnych zmian, ktorych koniecznos¢ wprowadzenia
pojawi si¢ w zwigzku z wykonywaniem rozpoczgtych juz przez Wykonawce prac. Zgodnie z § 12 ust.
2 umowy Wykonawca oswiadcza ze sprawdzit prawidlowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji, w tym takze
projektu, a zgodnie z ust. 3 przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wg dokumentacji bez zastrzezen.
W zwiazku z powyzszym, w sytuacji zaniedban Wykonawcy w zakresie oswiadczen o ktorych mowa
w § 12 ust 2 i 3 to na Wykonawcy bedzie spoczywal obowiazek uzyskania wprowadzania zmian do
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien i decyzji. W takim wypadku zgodnie z
postanowieniem § 2 ust. 8 , 91 10 jest mozliwa modyfikacja wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
gdyby modyfikacja dotyczyta zmiany istotnej wowczas zastosowanie znajduje ust. 11.



Pytanie 7:

W § 4 ust. 3 wzoru umowy zostal oznaczony obowiazek Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przy
wykonywaniu przedmiotu umowy 0s6b posiadajacych wlasciwe kwalifikacje. Prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na umowe o prace osob biorgcych udziat w realizacji
zamOwienia, za wyjatkiem osob skierowanych do czynnosci okreslonych w punkcie 4.10 SIWZ.

Odpowiedz na pvtanie 7:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowg o pracg pracownikow wykonujacych czynnosci o ktérych
mowa w 4.10. SIWZ

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga udzielenia na zamontowane urzadzenia (odmiennie
niz na roboty budowlane) gwarancji i rekojmi w zakresie i na okres, jaki udzielaja jej producenci
poszczegolnych urzadzen.

OdpowiedZ na pytanie 8:

Brak potwierdzenia. Zgodnie z § 15 ust. 2 wzoru umowy Wykonawca na wykonany przedmiot
zamowienia objety umowa udziela gwarancji na okres podany w Ofercie. Przedmiot zamdwienia
obejmuje rowniez zamontowane urzadzenia. W zwiazku z tym okres gwarancji nie musi by¢ tozsamy z
okresem gwarancji okreslonym przez producenta, lecz musi by¢ zgodny z okresem gwarancji podanym
w Ofercie Wykonawcy.

Pytanie 9:

W § 12 ust. 3 wzoru umowy Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania
wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen. Nalezy wskazaé, ze w przypadku niektérych wad
projektowych ich weryfikacja nie bedzie mozliwa na etapie zawierania umowy w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego. Blgdy lub rozbieznosci projektowe moga ujawnié sie pozniej, juz na etapie
realizacji rob6t budowlanych. W zwigzku z powyzszym wnosimy o usunigcie przedmiotowego zapisu
gdyz Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ pozniejszego zglaszania zastrzezen co do wykonanej
dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz na pytanie 9:

Brak zgody. W sytuacji wad projektowych wykrytych w czasie prowadzenia robét zastosowanie
znajduje § 2 ust. 8-11 wzoru umowy.

Pytanie 10:

W § 15 ust. 8 wzoru umowy Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowiazek usunigcia wad/usterek w
terminie 3 dni po ich zgloszeniu, pod rygorem wprowadzenia wykonawstwa zastepczego. Nalezy mie¢
Jednak na uwadze, ze niektore wady/usterki z uwagi na swdj charakter moga by¢ niemozliwe do
usunigcia we wskazanym terminie, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jak. Np. dostepnosé czesci
zamiennych, przyczyn technicznych (a wykonawca zastepczy tego nie przyspieszy). Wobec
powyzszego wnosimy o potwierdzenie , ze Zamawiajacy na gruncie wskazanego zapisu wzoru umowy
wymaga od Wykonawcy przystapienia do usuniecia zgloszonej wady/usterki w terminie 3 dni od dnia
jej zgloszenia i jej usunigcia w najkrétszym, obiektywnie mozliwym terminie.



Odpowiedz na pvtanie 10:

W zwiagzku z w/w pytaniem § 15 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

» W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi i gwarancji wad/usterek, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad/usterek w terminie 3 dni po ich zgloszeniu, a jesli 7 pryczyn
technologicznych nie bedzie to moiliwe w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony. W
przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad/ usterek w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy
moze zleci¢ naprawe innej firmie , a koszty naprawy bedg potrgcone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy”

Pytanie 11:

W § 16 ust. 1 zdanie ostatnie wzoru umowy zostal zamieszczony nastepujacy zapis ,,W wypadku
odstapienia od umowy z wyzej wymienionych przyczyn przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
wnosi¢ zadnych roszezen w stosunku do Zamawiajacego™ Wnosimy o usuniecie przedmiotowego zapisu
z uwagi na fakt, ze Wykonawcy w takiej sytuacji przystuguje wzgledem Zamawiajacego roszczenie o
zaplatg z tytulu wykonanych robét, zgodnie z § 16 ust. 5 wzoru umowy, z ktérym przedmiotowy zapis
stoi w sprzecznosci.

OdpowiedzZ na pytanie 11:

W zwigzku z w/w pytaniem w § 16 ust. | wzoru umowy zdanie: ,, W wypadku odstgpienia od Umowy
z wyZej wymienionych przyczyn przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wnosi¢ zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego” zostaje wykreslone.

Pytanie 12:

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego ,,Kto z winy swej wyrzadzit drugiemu szkode, obowigzany jest
do jej naprawienia”. Wobec powyzszego wnosimy o potwierdzenie ze okreslone w § 17 ust. 3
uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne na zasadach
ogolnych przystuguje takze Wykonawcy. Wylaczenie mozliwosci korzystania z uprawnienia
przewidzianego przez powszechnie obowiazujgce przepisy prawa w postaci mozliwosci dochodzenia
przez Wykonawce odszkodowania za poniesiona szkodg (ponad zastrzezone kary umowne) w sposob
razacy narusza rOwnowage stron umowy.

Odpowiedz na pytanie 12:

W zwiazku z w/w pytaniem § 17 ust 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,, W przypadku poniesienia
szkody przewyiszajgcej kare umowng Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych™

Pytanie 13:

Punkt 4.1. SIWZ kreuje po stronie Wykonawcy obowiazek ztozenia w imieniu Inwestora wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie wraz ze wszystkimi niezbgdnymi dokumentami. Na gruncie powyzszego
wnosimy i potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy spoczywa jedynie obowigzek zlozenia
przedmiotowego wniosku, a nie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Ponadto, o potwierdzenie ze
czas uzyskania pozwolenia pozostanie bez wplywu na termin koficowy.

Odpowiedz na pytanie 13:

Zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy ,, Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ za zachowany, o
ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kovicowego Zamawiajgcy
dokona tego odbioru, zostanie sporzgdzony protokdl odbioru koricowego. Wykonawca przygotuje i
zlozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na uiytkowanie oczyszczalni sciekéw wraz z
niezbgdnymi zalgeznikami. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa w tym
zakresie.”



W zwigzku z powyzszym po stronie Wykonawcy, lezy jedynie zlozenie w PINB kompletnego wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie wraz z niezbednymi zatacznikami.

Czas niezbgdny uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nie ma wplywu na termin koncowy.

Pytanie 14:

Czy Zamawiajacy przewiduje w ramach ustalenia czasu wykonywania robot w sposob eliminujacy
zagrozenie dla bezpieczefistwa osob pracujacych na oczyszczalni, koniecznosé wykonywania robét
przez Wykonawce w godzinach nocnych ?

OdpowiedZ na pytanie 14:

Oczyszczalnia jest obstugiwana 24 godz. / dob¢ w systemie zmianowym. Wykonywanie robot w
godzinach nocnych nie wyeliminuje zagrozenia dla oséb pracujacych przy obstudze oczyszczalni.
Nalezy tak zorganizowac¢ pracg podczas modernizacji i przebudowy oczyszczalni §ciekow aby zapewnié
bezpieczenstwo obstugi w kazdej porze dnia i nocy.

Pytanie 15:

W punkcie 5. SIWZ zamawiajacy ustala termin realizacji zamowienia na dzien 31 lipca 2020 r. Prosimy
o wskazanie, jakie czynnosci niezbedne sa do wykonania przez Wykonawce, by wskazany termin byt
uwazany za dochowany.

Odpowiedz na pvtanie 15:

Zakres czynnosci jest opisany w § 3 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 16:

Prosimy o wskazanie, dla jakiego przeptywu i ladunkéw s$ciekow Wykonawca ma przyja¢ koszty
eksploatacji tymczasowe;.

Odpowiedz na pytanie 16:

Scieki doplywajace surowe:

BZT5 - 1416 mg02/1
ChZT - 693 mgO02/1

Zawiesina ogolna - 460 mg/l

Scieki odplywajace:

BZTS5 - 8 mg02/1
ChZT - 46 mg02/1

Zawiesina ogodlna - 9 mg/l

Przeplyw s$redni - 705 m*/dobe

Przeptyw chwilowy (maksymalny) — 1000 m*/dobe




Pytanie 17:

Prosimy o wskazanie jak zostanie zakwalifikowany na gruncie kryteriéw oceny ofert zadeklarowany
okres gwarancji na poziomie 6,5 lub 9 lat.

Odpowiedz na pytanie 17:
Zgodnie z pkt. 15.1. lit b) SIWZ:
- 6,5 roku gwarancji — 20 pkt.

- 9 lat gwarancji — 40 pkt.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy nie bedzie wnosil uwag wzgledem zabezpieczenia
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, ktére bedzie zawierato zapis, ktory dla skutecznosci
dochodzenia roszczen z kwoty zabezpieczenia zastrzezonej na rzecz nalezytego usuniecia wad i usterek
(30% catosci zabezpieczenia) bedzie wymagal uprzedniego przedlozenia protokotu potwierdzajacego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (np. protokdt odbioru koncowego stanowigcy podstawe do
zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Odpowiedz na pytanie 18:

Zamawiajgcy nie moze udzieli¢ takiego potwierdzenia poniewaz w sytuacji koniecznosci usunigcia wad
1 usterek np. przez podmiot zastepczy protokot odbioru koncowego moze nie by¢ na ten dzien
sporzadzony.

Pytanie 19:

W punkcie 3.2. SIWZ zamawiajacy zamiescil nastepujacy zapis: .,Przedmiary robot, ktore Zamawiajacy
zalagczylt do SIWZ nie stanowia elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary majg znaczenie
orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wilasnych ustalen co do
rzeczywistego zakresu robot wymaganego do osiagnigcia rezultatu i dokonania ewentualnych
uzupetlnien lub zmian.” Nalezy wskazaé ze przedmiotowy zapis jest niezgodny z § 4 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdltowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 22013 poz. 1129 z pézn. Z m.) gdzie wskazano
ze przedmiar robot w zakresie o ktorym mowa w § 6, sklada sie na dokumentacje projektowg stuzaca
do opisu przedmiaru zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktorych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe. W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie lub modyfikacje
przedmiotowego zapisu SIWZ w celu wyeliminowania niezgodnosci z postanowieniami
przywotywanego Rozporzadzenia, a w dalszym etapie z postanowieniami ustawy Prawo zamowien
Publicznych do ktérej aktem wykonawczym jest wspomniane Rozporzadzenie.

Odpowiedz na pytanie 19:

Zapis SIWZ zostanie czeSciowo zmodyfikowany.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 )
"Jesli zamowienie na roboty budowlane, (...) jest udzielane w trybie zamdwienia z wolnej reki lub w
istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaltowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowaé przedmiaru robot."”




W zwigzku z powyzszym informuje, iz zatagczonych do SIWZ dokumentéw pn. ..Przedmiar robdt™ nie
nalezy traktowa¢ jako elementu dokumentacji projektowej, a jedynie jako material pomocniczy do
przygotowania Oferty.

Wykonawca jest zobowiagzany do dokonania wlasnych ustalen co do rzeczywistego zakresu robot
wymaganego do osiagnigcia rezultatu tj. Zrealizowania cato$ci zamdéwienia.

Informuje¢ jednoczesnie, iz po ponownej analizie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
przy obowigzujacym wynagrodzeniu ryczaltowym, Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia
przez Wykonawce¢ kosztorysu ofertowego. W zwiazku z powyiszym dokonano odpowiednich
zmian w zapisach SIWZ.

Jedynie Wykonawca, ktorego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przedlozy Zamawiajacemu
Kalkulacj¢ szczegdtowa obliczenia ceny Oferty , wykonang w oparciu o Przedmiary robét.

W/w kalkulacj¢ szczegdtowa Zamawiajacy bedzie rowniez wymagal w przypadku podejrzenia, ze cena
oferty ocenionej najwyzej bedzie wydawac sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zamodwienia, w
celu wyjasnienia.

Pytanie 20:

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje usuniecie zdemontowanych oraz
wstawienia nowych urzadzen do budynku technologicznego. W ocenie Wykonawcy wielkosé otworéw
drzwiowych i okiennych uniemozliwia t¢ operacje. W sytuacji gdy Zamawiajacy przewiduje wykucie
wiekszych otworéw lub innych otwordw, prosimy o udostepnienie dokumentacji istniejgcego budynku
w celu weryfikacji mozliwosci i ustalania kosztow takiego dziatania.

OdpowiedZ na pytanie 20:

Na parter budynku technologicznego mozna dosta¢ sie przez otwor drzwiowy o wymiarach 300 x 230
cm. Pomigdzy parterem a | pietrem znajduje si¢ otwor w stropie o wymiarach 198cm x 398 cm.
Do podniesienia elementéw na I pigtro mozna wykorzystaé istniejaca instalacje skladajgca sie z
weiagarki o nosnoscei 2000 kg oraz belki suwnicowej.

Montaz i demontaz urzadzen na pietrze moze si¢ odbywaé¢ po demontazu schodéw metalowych
prowadzacych na pietro.

Wykonawea powinien uwzgledni¢ w ofercie demontaz i ponowny montaz metalowych schodow
prowadzacych na pietro.

Pytanie 21:

Prosimy o zmiang i doprecyzowanie zapisow § 10 wzoru umowy:

a) W ust. 2 wskazanego paragrafu prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy oczekuje w tym
zakresie ubezpieczenia OC pracodawcy.

b) Z uwagi na fakt, ze to Wykonawca bedzie wykonywal prace objete przedmiotowym
zamoOwieniem prosimy o wykreslenia Zamawiajacego jako wspotubezpieczonego z zapisu ust.
4 wskazanego paragrafu.

c) W ust. 4 wskazanego paragrafu prosimy wykreslic wymog oplacenia skladki w catosci, z uwagi
nato, iz stanowi to duze, jednorazowe obcigzenie dla Wykonawcy.

d) W czgsci zatytulowanej . Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej”
prosimy o wprowadzenie do wszystkich punktéow (liter) tam wskazanych zapisu, iz
dopuszczalne jest sublimitowanie sumy ubezpieczenia do kwoty 50% gléwnej sumy
ubezpieczenia

e) W ust. 5 wskazanego paragrafu prosimy o wykreslenie stow ,.z uwzglednieniem mienia
istniejgcego, nalezacego do zamawiajacego”. PowyzZsze argumentujemy tym, iz w ustepie 1
zostala juz okreslona wymagana suma ubezpieczenia.



Odpowiedz na pvtanie 21:

a) Potwierdzamy.

b) Zamawiajacy wyraza zgodg. Po zmianie § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci  cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej na minimalng sume
odpowiedzialnosci stanowigcej 150% wynagrodzenia Wykonawcy dla jednego i wszystkich
zdarzen, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczyé bedzie szkod wyniktveh z wypadkow,
przez ktdre rozumie sig Smier¢, uszkodzenie ciala, doznanie rozstroju zdrowia, utrate,
uszkodzenie, zniszczenie rzeczy. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia
powstaje w razie zajscia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgloszenia
roszczenia z tego tytulu przed uplywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami
prawa. Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w
realizacje umowy bedg wskazani jako wspolubezpieczeni. Wykonawca jest réwniez
zobowigzany do przedlozenia przed podpisaniem umowy kopii polisy dowodu oplacenia skiadki
ubezpieczeniowej w calosci.”

¢) Brak zgody

d) Brak zgody

e) Brak zgody

Pytanie 22:

Czy zamawiajacy dopusci przedlozenie przez Wykonawce zabezpieczenia w formie dwoch
dokumentéw gwarancyjnych : 1 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, 2 — zabezpieczenie
nalezytego usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i re¢kojmi? Przy czym dokument na
zabezpieczenie w zakresie nalezytego usunigcia wad i usterek bylby skladany poZniej, bezposrednio
przed rozpoczgciem biegu okresu gwarancji i rekojmi.

Odpowiedz na pvtanie 22:

Brak zgody.

Pytanie 23:

Wnosimy o dokonanie wykreslenia w § 11 ust. 1 wzoru umowy: ..zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z tytutu
rekojmi +gwaraneft w tym kosztow wykonania zastepczego™. Powyzsze uzasadniamy nastepujaco:

podstawie udzielonej gwarancji. Zgodnie z art. 151 ust. 2 uPZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszezen z tytulu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokosci zabezpieczenia. Z powyziszego
wynika, ze Zamawiajgcy moze wylgcznie zatrzymac kwotg na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady. Jak wskazuje si¢ w doktrynie literalne brzmienie tego przepisu wskazuje, ze z kwoty
zabezpieczenia zatrzymanej na okres rekojmi za wady nie mogq by¢ pokrywane roszczenia z tytulu
udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci nawet jesli stanowiq konsekwencje nienalezytego
wykonania umowy. (tak: P.Granecki, Prawo zaméwien publicznych. Komentarz, 2018, Legalis).

Ustawodawca nie przewiduje wykorzystania zabezpieczenia na pokrycie roszczen wynikajgcych z
gwarancji jakosci. Ratio legis wprowadzania ww. rozwigzania bylo w szczegélnosci poprawienie
sytuacji finansowej wykonawcow poprzez wczesniejsze uwalnianie ich Srodkéw finansowych. W
uzasadnieniu do projektu zmian ustawy prawodawca wskazal, ze , obecnie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy moze stuzyé pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za wady oraz
gwarancji jakosci. Z uwagi na czesto dlugi okres trwania gwarancji oraz w celu uwolnienia srodkéw
finansowych, ktore mogqg byé wykorzystane przez wykonawcow na cele zwigzane bezposrednio z
prowadzeniem prze nich dzialalnosci gospodarczej, zrezygnowano z pozostawienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczew z tytulu gwarancji jakosci (art. 151 ust. 2 i 3
PrZamPubl)”



Odpowiedz na pvtanie 23:

Zamawiajacy wyraza zgode. W zwigzku z powyzszym pytaniem § 11 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje
brzmienie: ,,Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej okre$lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego
w87 wust.1 lgcznie z VAT, co stanowi kwote zb ... (stownie zlotych:
................................................................................................................................................ ) w formie
............................................................. , Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi w tym Kosztow
wykonania zastgpczego.”

Pytanie 24:

Prosimy o modyfikacje zapisu z punktu 20.4 SIWZ w nastepujacy sposob: Gwarant nie moze takze
uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub—tez—ed
Hoseniaiakiekelwiekdol

Odpowiedz na pytanie 24:

Brak zgody.

Pytanie 25:

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia kosztorysu obejmujacego calty przedmiot umowy, a jednoczesnie
wskazuje, iz kosztorys ma si¢ opiera¢ na przedmiarach robdt, ktore zdaniem Zamawiajacego nie musza
by¢ kompletne. Ponadto zalgczony przez Zamawiajacego wzor nie zawiera takich pozycji jak np. koszty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, organizacji zaplecza budowy, tymczasowej eksploatacji
oczyszczalni. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz wskazanie pozycji, w ktorych Wykonawca
mialby to wyceni?

Odpowiedz na pytanie 25:

Zamawiajacy informuje, iz po ponownej analizie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, przy
obowigzujacym wynagrodzeniu ryczaltowym, Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia przez
Wykonawce Kkosztorysu ofertowego. W zwiazku z powyzszym dokonano odpowiednich zmian w
zapisach SIWZ.

W zwigzku z duzg iloscia pytan Zamawiajacy informuje, iz zmienia si¢ termin skladania i otwarcia

ofert. Nowy termin skladania ofert to: 26 marca 2019 r., godz. 12.00. Nowy termin otwarcia ofert
to 26 marca 2019 r. godz. 12.15.

Z powazaniem




