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Rozdzial V SIWZ
UMOWA NR ............ (WZ()R PO DRUGIEJ ZMIANIE)
zawarta w dniu ................ 2019 roku w Skorczu pomiedzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skércz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwang w dalszej
cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Barbary Krzyzanowskiej — Skarbnik Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

R I I I I I I I I R L R R R R PP PP P PP )

83 1S4 74 o T S N ,
POSIAdA]GCYIM WPIS 0. ...t ittt ittt ettt et et e e e
PTOWAAZONECEO PIZEZ. .. eeeneeee et te et e e e e e et e e e e et e e ae e ,

pod numerem ..............eoveunnnnne NIP o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na :

Rozbudowe i modernizacje oczyszczalni Sciekéw w Skérczu

Czes$énr ...... S e eeeteeteseeeeateeateentteatonntonatonateetetatotntotasesntoeatosnteeatonatsrastntosntesnaonne

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018
poz.1986 ze zmianami), Nr postgpowania BGK.271.2.2.2019, zostala zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane polegajace na:

Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni §ciekow w Skérczu
Czesénr ...... e eeeeseteeseateatenteetateeseessutoteorestsententontotesttontonttntonsontsnttntensonsonsnre

zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg zdnia ..............cooeiiiiiin. 2019 .

2. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoS$cia i wlasciwag organizacjg.
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3. Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilo§¢ robdt oraz zakres obowigzkéw Wykonawcy okresla niniejsza
umowa i stanowigce jej integralng czesc:

a) projekty budowlano-wykonawcze,

b) odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawcdow, dotyczacych wyjasnienia tresci

SIWZ,

c¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiOR ,

d) przedmiar robot,

e) SIWZ,

f) oferta przetargowa.

g) pozwolenie na budowe
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci , ze zadanie bedzie wspotfinansowane ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, i zobowigzuje
si¢ do bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych RPO 2014-2020 w celu zapewnienia
mozliwosci Zamawiajagcemu sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii Europejskiej
oraz wlasciwej i terminowej sprawozdawczosci wobec Instytucji Wdrazajacych Regionalny Program
Operacyjny.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg dotyczaca przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i nie wnosi zadnych zastrzezen.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy realizowany bedzie w terminach zgodnych z oferta.
. Zakup materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy znajduje si¢ po stronie
Wykonawcy, z uwzglgdnieniem postanowien w tym zakresie zawartych w SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowg, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlane;.

4. Jako$¢ urzadzen, materiatow i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez

Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania
1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar sprostania tej zgodnoS$ci
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelienie wymogoéw jakosciowych
Wykonawca okaze i1 przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed ich wykorzystaniem, w
tym wbudowaniem. Zamodwienie materiatdw, urzadzen, instalacji jest mozliwe WYLACZNIE po
akceptacji pisemnej Inspektora Nadzoru — na podstawie wniosku materialowego ztozonego przez
Wykonawce.

5. Wykonawca podejmuje si¢ ciaglego kierowania budowg i statego nadzoru nad przygotowaniem i
realizacja przedmiotu umowy wraz z jej obstlugg geodezyjng oraz ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktorego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawce.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpna dokumentacja uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz ze otrzymatl od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢
wplyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji przedmiotu umowy.

7. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce miejsca wykonania umowy zgtoszone po terminie

zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do

zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

[N

o)

. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamdwienia, ze dokumentacja

projektowa bedzie zawierala wady, ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materiatdw, wyrobéw 1 urzadzen rownowaznych wymaga¢ bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i
uzyska na te zmiany zgod¢ Zamawiajacego i projektanta. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatlego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta
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oraz inspektora nadzoru Zamawiajgcy bedzie uprawniony do modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byl cel umowy z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw . Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i
decyzji oraz odpowiedzialnos$¢ za catoksztalt przyjetych rozwigzan spoczywajg na Wykonawcy.

9. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i po
uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w
zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy w taki sposob aby zrealizowany byt
przedmiot umowy z zachowaniem obowiazujgcych przepisow .

10. Dokonujgc modyfikacji sposobu s$wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 8 i 9 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci :

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;,
b) roboty zaniechane przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacija
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.

11. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 8 19,
ma charakter istotny , Strony dokonaja odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu.

§3

Terminy
1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg nast¢pujgce terminy zwigzane z realizacjg umowy:

a) przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
b) rozpoczgcie robdt: w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy.

c) zakonczenie rob6t w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
*) — niepotrzebne skresli¢

2. W terminie, o ktébrym mowa w ust. 1¢) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowaé niezbedne do odbioru koncowego dokumenty .

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z obowigzujgcym stanem prawnym dotyczacym prawa
krajowego w =zakresie zawierajagcym unormowania dotyczace Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wykonawca oswiadcza, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowien umowy moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie spetni natozonych na niego obowigzkow w zwiagzku z realizacja
Projektu i w zwigzku z tym zapewni najwyzsza staranno$¢ w wykonaniu jego obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy. Niewywigzanie si¢ z obowigzkéw, o ktorych owa powyzej,
moze spowodowac po stronie Zamawiajacego szkody, za ktora Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania od Wykonawcy. Wykonawca dotozy wszelkich staran , aby realizacja niniejszego
Kontraktu w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i rachunkowym spelniata
wymagania stawiane Projektom realizowanym przy dofinansowaniu z RPO 2014 — 2020  oraz
ze dotozy wszelkich staraf, aby realizacja niniejszego Kontraktu pozwolita na prawidtowe i
terminowe wywigzanie si¢ przez Zamawiajgcego z umowy na dofinansowanie Projektu.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez
Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego Zamawiajacy dokona tego odbioru,
zostanie sporzadzony protokoét odbioru koncowego. Wykonawca przygotuje i zlozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni §ciekdw wraz z niezbgdnymi
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zatagcznikami. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadza Wykonawca na etapie skladania oferty.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich uwag , ktdre wniesie Zamawiajgcy do ww.
harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu
rzeczowo finansowego w trakcie realizacji niniejszej umowy, jednak po uprzedniej akceptacji

Za

mawiajacego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy okreslona w ust. 1, jest dopuszczalna w

przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

mody
mater

wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
w tym op6znien  bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;,

nie przekazania przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca placu
budowy,

dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace
po zawarciu umowy, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania a ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy Ww sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami,

istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, ktora
powoduje konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy , z zastrzezeniem ust. 7

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy istotna
fikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
iatow, wyrobow i urzadzen powodujacych konieczno$§¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji

projektowej tudziez w przypadku wystgpienia innej lezacej po stronie Wykonawcy przyczyny.

8. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6, Strony uzgadniajg nowy termin
wykonania przedmiotu umowy i sporzadzajg aneks do umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia placu budowy i przygotowania

placu do wykonywania robot. W szczego6lnosci jest zobowigzany do wygrodzenia, oznaczenia
i zabezpieczenia placu budowy. Teren budowy udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz wykonywanie
niniejszej umowy.

2.Wykonawca winien utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku i na swdj koszt strzec

mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

3.Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby

posiadajgce wlasciwe kwalifikacje. Wykonawca zapewnia prowadzenie budowy przez
kierownika budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ osobom wykonujacym prace na placu budowy badania
lekarskie, szkolenie BHP, bezpieczne warunki pracy.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom

wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt

zaplecza budowy. Zamawiajgcy wskaze na placu budowy miejsce podtgczenia mediow, w tym
wody i energii elektrycznej, po stronie Wykonawcy pozostaje uiszczanie z tego tytulu wszelkich
wymaganych optat i montaz licznikow.
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7. Wykonawca jest zobowigzany bez zbednej zwloki zawiadamia¢ Zamawiajacego o ujawnionych

wadach i1 brakach w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach zwigzanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

8. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia stosowanej

technologii, materialéw , wyrobow i urzadzen, przedstawienie stosownych probek materiatow
i atestow w celu oceny czy spetiaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca przedstawi przed kazdym wbudowaniem i na kazde
zadanie Zamawiajgcego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dopuszczajace
poszczegbdlne materiaty, wyroby i urzadzenia do wykorzystania w ramach wykonania
przedmiotu umowy, w tym wbudowania.

9. Obowiazkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonanie czgsci przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowsa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy; w czasie realizacji
robot utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatéw, odpadow i
$mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego na
podstawie ustawy z dnia 14.12 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 992 ze zmian) oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze
zm.); ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i
wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowigzkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia (nadmiar mas ziemnych,
gruz) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wykonywanie obowigzkow zgodnie z art. 17
124 ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 992 ze zmian).
Wykonawca zapewnia kompleksowg realizacje obiektdéw oraz robdot budowlanych
i montazowych sktadajacych si¢ na inwestycje tj. oczyszczalni¢ Sciekow. Wykonawca
zapewnia kompletacj¢ irealizacj¢ dostaw urzadzen 1 kompletnego wyposazenia
technologicznego rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni Sciekow w tym:

- dostawa do obiektu maszyn niezbgdnych do funkcjonowania oczyszczalni w tym:
kompletnych urzadzen bedacych elementami instalacji technologicznych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, AKPiA ,

- wyposazenia bhp i1 przeciwpozarowego obiektu, wyposazenia niezbednego do prawidtowe;j
pracy, niezbednych urzadzen pomiarowych itp.

Wykonawca zapewnia szkolenie personelu Zamawiajgcego w trakcie rozruchu, ruchu
regulacyjnego i ruchu probnego, w zakresie montazu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji
lub napraw.

Wykonawca w celu zapewnienia w trakcie robot ciggltego funkcjonowania catosci obiektu
oczyszczalni w Skorczu ma zapewni¢ wspoOlprace z Zamawiajacym 1 wykonujacym
cksploatacje¢ oczyszczalni $ciekow. Ciaglo§¢ pracy oczyszczalni S$ciekow musi byc
zapewniona.

Wykonawca zapewni , ze wszelkie zastosowane urzadzenia bedg posiada¢ niezbedne
oznaczenia dopuszczajgce, $wiadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty.

Wykonawca zapewni aby prace byly realizowane z wypelieniem wymogéw ochrony
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace na oczyszczalni $ciekow moga by¢
prowadzone w obiektach, w ktorych wstepuje zagrozenie wybuchem 1 zatruciem
(wydobywajace si¢ w procesach biologicznych gazy), dlatego przy tworzeniu planu BIOZ i
realizacji prac nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia zagrozen bezpieczenstwa pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca dostarczy wszelkie elementy i wykona wszelkie prace konieczne do wiasciwego
funkcjonowania oczyszczalni we wlasciwym czasie tak, aby nie opdzniato to realizacji umowy.
Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobra praktyka
inzynierska, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi wykonania i
odbiorow oraz z aktualnie obowigzujagcymi normami panstwowymi, prawem budowlanym i
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania obiektow materialy, urzadzenia itp. beda
nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakosci i nie uzywane oraz pozbawione bgda wad
projektowych, wykonawczych i materiatlowych, a ich elementy stanowi¢ bedag nowoczesne
1 sprawdzone rozwigzania technologiczne i projektowe.

Caly sprzet uzywany na budowie musi wypetnia¢ wymogi przepisoOw prawa a w szczegolnosci
Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej cigzkich urzadzen budowlanych

okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr

263 poz. 2202.).

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urzadzen musi zapewnia¢ trwalos¢ w okresie
gwarancji i rekojmi wynikajgca z normalnej pracy oczyszczalni narazonej na kontakt z réznymi
elementami sktadowymi §ciekow i osadow.

Wykonawca zapewni w taki sposob organizacje¢ Placu Budowy i procesu budowy, aby
umozliwi¢ regularng i nieprzerwang prace oczyszczalni sciekow.

Wykonawca zapewni staly 1 nieskrgpowany dostep do Placu Budowy uprawnionym
pracownikom Zamawiajacego, osobom upowaznionym przez Zamawiajgacego, nadzorowi
budowlanemu, inspekcji pracy, stuzbom sanitarnym, stuzbom ochrony srodowiska, stuzbom
przeciwpozarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom panstwowym
1 komunalnym.

Wykonawca zapewnia niezwloczne usuwanie zanieczyszczen i uszkodzen drog, dojazdow do
placu budowy, placow sktadowych wywotanych dziataniem Wykonawcy.

Koszty funkcjonowania oczyszczalni zwigzane z odbiorem i oczyszczaniem S$ciekow oraz
unieszkodliwianiem osadéow nadmiernych podczas wykonywania robot modernizacyjnych
ponosi Zamawiajacy, natomiast Wykonawca musi zapewni¢ na wlasny koszt podczas
wykonywania wymaganych robdot modernizacyjnych nieprzerwang i niezaktdcong prace
oczyszczalni, bez pogorszenia limitowanych parametrow odptywu $ciekéw oraz prawidlows
higienizacj¢ i stabilizacj¢ osadéw nadmiernych gwarantujaca mozliwo$¢ ich rolniczego
wykorzystania.

W przypadku przekroczenia wymaganych parametréw w Sciekach oczyszczonych lub braku
mozliwosci rolniczego wykorzystania osadow nadmiernych powstalych z winy Wykonawcy
wszelkie koszty z tego wynikajgce ponosi Wykonawca.

Wszelkie wylgczenia i zabezpieczenia obiektow Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt, po
uprzednim (na min. 14 dni przed) uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany
jest wyprzedzajaco przygotowac odpowiednie obejscia lub instalacje zastepcze, umozliwiajace
utrzymanie wymaganych przez Zamawiajgcego procesow technologicznych.

Koszty usuwania i zagospodarowania osadoéw/szlamoéw z modernizowanych obiektow
technologicznych oczyszczalni ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu demontazu wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej i
jakichkolwiek innych elementow oczyszczalni podlegajacych wymianie nalezy zachowad
bezwzgledng dbatos¢, ostrozno$¢ i staranno$¢ celem, tak aby nie zostaly uszkodzone.
Wszystkie zdemontowane maszyny, urzadzenia, aparatura kontrolno-pomiarowa i inne

6
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elementy oczyszczalni muszg w calosci zostaé¢ przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu i
ztozone we wskazanym miejscu.

Wykonawca bedzie sktadowat ztom stalowy pochodzacy z demontazu urzadzen i konstrukcji
stalowych na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek uzgadniania wszelkich wylaczen energii elektrycznej i wody z
Zamawiajacym w celu zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawcy oraz pracownicy
podwykonawcoéw nie przebywali w obiektach oczyszczalni nieobjetych modernizacjg bez
osobnej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, aby pracownicy wykonawcy, dostawcOw oraz pracownicy
podwykonawcodw wchodzili (wjezdzali) na teren oczyszczalni i budowy bramg oraz uzgadniali
wszystkie pobyty z Zamawiajacym ( w tym przeszli wymagane szkolenia BHP).
Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami odbioréw czesciowych, inwentaryzacji
geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i
wlasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletng dokumentacje powykonawcza robot w tym
dokumentacj¢ do celéw odbioru koncowego dla dozoru technicznego, strazy pozarnej, stuzb
sanitarno-epidemiologicznych, stuzb ochrony S$rodowiska, potrzeb dostawcy energii
elektrycznej Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
prawidlowo$¢ wykonania robot, przygotowa¢ wszystkie kompletne dokumenty, badania,
analizy 1isprawdzenia dla Zamawiajacego umozliwiajagcych wuzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu oraz dla eksploatacji obiektu.

Po zakonczeniu robot i po zakonczeniu danych cze$ci roboét Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac obiekt i teren budowy; Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich
ewentualnych szkod powstatych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy; w przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny
zaistniatych szkod i kosztow ich naprawy ma prawo potraci¢ warto$¢ powyzszego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zdarzeniach
majgcych Iub mogacych mie¢ wptyw na stan §rodowiska naturalnego.

§5

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamoéwienia w tym projektu
budowlanego,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ( po uwzglgdnieniu uwag
Zamawiajacego), 1 jego pdzniejszych zmian

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody,

dokonywanie odbiorow poszczegdlnych rodzajow (etapéw) robdt, w tym podlegajacych
zakryciu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane,
przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow,

wlasciwego wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji zamowienia.
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2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonanych robét, w szczegolnosci
ich jako$ci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatow, urzadzen i sprzgtu oraz do zadania
utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zglaszal zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialow uznanych za nie spelniajgce wymogow oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub
ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

§6
Specyfika placu budowy

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest zobowigzany uwzglgdni¢, iz plac budowy
to czynny obiekt oczyszczalni Sciekow .Prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby w jak
najmniejszym stopniu utrudniaty biezgce funkcjonowanie oczyszczalni Sciekow.

2. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac uzgodnien i wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w zakresie
ustalen dotyczacych poszczegdlnych etapow modernizacji oczyszczalni $ciekow.

3. Przed przystapieniem do prac (w tym przekazania placu budowy) Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng i przekazac jg Zamawiajagcemu.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caly przedmiot umowy w kwocie:

..................... zZt netto (stownie zh...................................n¢etto) +
podatek VAT ... %, ccoovvvvvvniiiininnnnn. 7zt brutto (stownie zk

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi calkowitg zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zgodny z przedlozona przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami,
cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci.

3. W zwiazku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do
osiggnigcia umowionego rezultatu w ramach umoéwionego wynagrodzenia. Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zmiana wynagrodzenia ryczattowego dopuszczalna jest w nastepujacych przypadkach :

a) istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do
umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 5.

b) zmiany urzedowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy.

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku, gdy istotna
modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem  zastosowania przez
Wykonawce materialdw, wyrobow i innych urzadzen , ktére wymagaly wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej tudziez wynikiem okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

6. W przypadku o ktérym mowa w ust.4 lit.a Strony ustalajg :

a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.
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7. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala si¢ na podstawie protokotu konieczno$ci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce
1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Warto$¢ robot zamiennych zostanie obliczona w
nastepujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — bedag tozsame z wielkos$cig tych
sktadnikow cenowych w kosztorysie ofertowym;

b) ceny materialow, sprzgtu objete kosztorysem ofertowym wykonawcy beda tozsame lub
odpowiednie do wielko$ci tych cen w kosztorysie ofertowym,;

¢) ceny materialow nie objete kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala si¢ wedtug srednich
cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatdw budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego
kwartal, w ktorym sporzadzany jest kosztorys roznicowy.

8. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym okre§li  zakres robot podlegajacych
zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

9. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 71 8 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowily podstawe¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow wartos¢ robot zamiennych oraz warto$¢ robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potragceniu do wysoko$ci warto$ci nizszej. Zmiana
wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajgca wyliczonej w ten sposdb rdznicy. W
przypadku, gdy warto$¢ robot  zamiennych jest nizsza od warto$ci robot zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy
warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz warto$¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie
ryczatltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.

10. Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzgdowej stawki VAT  w okresie
wykonywania umowy . Zmiana wynagrodzenia nastgpuje proporcjonalnie do zmiany stawki
podatku i z uwzglednieniem zakresu robét zrealizowanego w czasie obowigzywania danej
stawki podatku.

11. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 4 i po dokonaniu ustalen i
rozliczen , o ktérych mowa w ust. 6,7,8,9, 10 Strony sporzadzajg pisemny aneks do umowy
dokonujgc zmiany kwoty wynagrodzenia ryczaltowego .

12. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej
cze$ci, a takze w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.
1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot, od wykonania ktorych odstgpiono lub o
ktore pomniejszono zakres robot. Wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie cen
jednostkowych, oraz cen robocizny, materialdw i sprzg¢tu zawartych w kosztorysie ofertowym.

§8

Fakturowanie i rozliczenie

. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czg¢sciowymi - za roboty podlegajace czgsciowemu odbiorowi poszczegoélnych
elementoéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym , wystawianymi nie czesciej
niz raz na 3 miesigce, do wysokosci tacznej nie wickszej niz 80% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

b) fakturg koncowa - wystawiona po zakonczeniu catosci robot, odbiorze koncowym i uzyskaniu
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

. Podstawg do wystawiania faktur cze$ciowych beda protokoty odbioru robot czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

. Faktura koncowa, za pozostalg czgs¢ przystugujacego Wykonawcey wynagrodzenia za wykonane
roboty, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po:
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a) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy,

b) =zaktualizowaniu przez Wykonawce i dostarczeniu do Zamawiajacego zabezpieczenia usuniecia
wad 1 usterek na okres udzielonej przez niego gwarancji w wysokosci wyliczonej od warto$ci
odebranych robot koncowych,

C) przedstawieniu przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych uregulowanie wobec
Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych z nimi przez Wykonawcow
uméw w celu zrealizowania niniejszej umowy oraz po przedstawieniu o$wiadczenia
Podwykonawcow, ze nie maja w zwiazku z powyzszym zadnych roszczen w stosunku do
Wykonawcy,

d) uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji- pozwolenia na
uzytkowanie oczyszczalni §ciekow

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wykonawcy Nr
............................................ W .iiivienieneeeenane... Wterminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentow, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow w
odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentow $wiadczacych o dokonaniu zaptaty
i braku roszczen, o czym mowa w ust. 3 lit ¢). Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez
przekazanie ich bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

Za dzien zaplaty faktury uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktur Wykonawca obowigzany jest dotagczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace
materialow i urzadzen, zastosowanych przy realizacji zamowienia, poswiadczone przez kierownika
budowy opisem, ze zostaly wbudowane na obiekcie .

§9

Obowiazki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa

. W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom

wykonania cze$ci zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu tej umowy,
uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej otrzymania powiadomienia o zawarciu
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

10
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 ztotych.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz okreslony w pkt 7 Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

. W zwiazku, z tym, ze umowa z Wykonawcg przewiduje zaptat¢ wynagrodzenia w cze$ciach —
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czegsci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracych udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

10.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane na zasadach okre§lonych w art. 143 ¢
ustawy Prawo zamowien publicznych.

11.W przypadku, gdy zajda przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
przystugujacego podwykonawcy na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy, ktorej
przedmiotem sg ushugi i dostawy, zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia, w
ktérym uptynat termin do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktorych mowa w ust.9.

12.Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢ te same zasady
co do uméw zawieranych przez Wykonawce o podwykonawstwo.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych na sume wartosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i
na terenie przyleglym do placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed podpisaniem umowy Kkopii polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej 1 kontraktowej na minimalng
sum¢ odpowiedzialno$ci stanowigcej 150% wynagrodzenia Wykonawcy dla jednego i wszystkich
zdarzen, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczy¢ bedzie szkod wyniktych z wypadkow, przez
ktére rozumie si¢ Smieré, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrat¢, uszkodzenie,
zniszczenie rzeczy. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia powstaje w razie
zajscia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgloszenia roszczenia z tego
tytulu przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Wykonawca,
wszyscy podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje umowy beda
wskazani jako wspotubezpieczeni. Wykonawca jest rowniez zobowiazany do przedtozenia przed
podpisaniem umowy kopii polisy dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej w catosci.

Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:
Ubezpieczone beda szkody rzeczowe ( uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy) i osobowe ( $mier¢,
uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia) wyrzadzone osobom trzecim oraz nast¢gpstwa tych
szkod wynikte ze zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy — do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone poszkodowanym przez Wykonawcow 1 Podwykonawcow
Ubezpieczajacego — do wysokos$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone begda szkody wyrzadzone pracownikom w nastepstwie wypadkow przy pracy — do
wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy Ubezpieczajagcym a Ubezpieczonymi
biorgcymi udziat w realizacji umowy,
Ubezpieczone begda szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w catosci
lub w cze$ci — do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy
lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym takze szkody polegajace na utracie
mienia — do wysokosci 50 % sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone begda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji umowy,
nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — do wysokosci sumy gwarancyjne;j,
Ubezpieczone beda nagte szkody wyrzadzone w §rodowisku naturalnym, do wysokosci 30 % sumy
gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda czyste straty finansowe - do wysokosci 20 % sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

W ubezpieczeniu nie bedzie wystepowal udziat wtasny/franszyza w odniesieniu do szkod
osobowych, natomiast w odniesieniu do szkoéd w mieniu jego wysoko$¢ nie bedzie wyzsza niz 10%
odszkodowania,

Ubezpieczenie nie moze zawiera¢ ograniczenia w stosunku do szkdd wyniktych na skutek razacego
niedbalstwa.
Zawrze ubezpieczenia ryzyk budowlano montazowych (CER/EAR) w odniesieniu do przedmiotu
umowy na peina jego wartos¢, z uwzglednieniem zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla
mienia istniejgcego, nalezacego do Zamawiajgcego na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz
warto$ci umowy brutto.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujacy
wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres rgkojmi i gwarancji. Dokument dotyczacy
odnowienia i optacenia polisy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu na 7
dni przed wygasnigciem poprzedniej polisy OC.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiajacy zawrze umowe
ubezpieczenia optacajac sktadke ubezpieczeniowa z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub na koszt
Wykonawcy.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 7

ust. 1 tacznie z VAT, co stanowi kwote zt ... (stownie  zlotych:
................................................................................................................................................. ) A4
fOIMIE  cviiiiiceecece e , Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z tytulu
rekojmi w tym kosztoOw wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo —
kredytowe;j,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegdélowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu obowigzujgcych
przepisOw strony ustalg w formie pisemne;j.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajacego w pelnej wysokos$ci najpdzniej w dniu podpisania umowy.
5. Strony ustalajg, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastgpujacy sposob:
a) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajagcego za
nalezycie wykonane,
b) 30 % nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi jednak po uprzednim
otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz optat bankowych i
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 5, w przypadku
kiedy Wykonaweca nie usungt w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie ich usuwania.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od Zamawiajgcego.

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na
miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z
Zamawiajacym.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§12
Dokumentacja projektowa

1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zamdwienia
(okreslong w SIWZ) w zakresie robot wykonywanym przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie
catosci lub czgsci dokumentacji Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt.

2.Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ otrzymanej dokumentacji.

3.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen.

§13
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy sg :
1) Przedstawiciel Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru .
2) Przedstawiciel Wykonawcy: Kierownik Budowy

2. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie wykonania i nadzorowania robot budowlanych w osobie: ................... , tel.
2. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika robdt w specjalnos$ci sanitarnej w zakresie
wykonania i nadzorowania robot budowlanych w osobie: ................... Jtelo o,

3. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika robot w specjalno$ci elektrycznej w zakresie
wykonania i nadzorowania robot budowlanych w osobie: ................... Jteloo oo

4. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Technologa w osobie: ................... ,
adres;.......ooooevninl

5. Kierownik budowy i kierownik robot dziatajag w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

6. Ewentualna zmiana kierownikow budowy i robot wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
7. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

branzy konstrukcyjno-budowlanej —................. ,telefon: ...l

branzy sanitarnej — ................. ,telefon: ...

branzy elektrycznej - .................... ,telefon: ...............oeel.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
si¢ do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

10. Inspektor nadzoru i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania okre§lonego

przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22018, poz. 1202 ze zm.), ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) a inspektorzy nadzoru — takze w granicach
umocowania nadanego im odregbnymi umowami.

§14
Odbior robot

1. Zamawiajacy bedzie dokonywatl nastepujacych odbiorow:

1) odbidr robdt czgsciowych oraz odbior robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — w
terminie 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce pisemnie lub mailowo
naadresemail: .............oooviiiiiinnn — wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru
oraz protokotem odbioru robot lub czynnosci podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego,

14
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2) odbidr koncowy — po ukonczeniu catosci robét zgloszonych wpisem do dziennika budowy
przez kierownika budowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci robdt do
odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych wyznaczy date odbioru koncowego, zawiadomi
uczestnikow odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Protokét z czynnosci
odbioru koncowego sporzadzony zostanie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
zostanie podpisany przez uczestnikow odbioru w dniu zakonczenia odbioru. Protokot
zawieral bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji i rekojmi.

3) odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji — termin odbioru wyznacza
Zamawiajacy 1 zawiadamia Wykonawce,

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami ( takie jak: szczegdtowe ekspertyzy techniczne, aprobaty
oraz inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca.

Z kazdej czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Protoko6t odbioru czgsciowego wykonanych elementow robdt musi zawieraC opis 1 wartosé
zrealizowanych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w wykonaniu elementow robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, Zamawiajacemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé wykonania
przedmiotu umowy ponownie, pod rygorem odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na 5 dni przed odbiorem koncowym inspektorowi
nadzoru lub przedstawicieclowi Zamawiajgcego komplet dokumentow pozwalajacych stwierdzi¢
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnos$ci:

a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na uzyte materialy po$wiadczone przez
kierownika budowy,

b) aprobaty techniczne,

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

e) dziennik budowy;

f) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot : o zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy; o tym, ze obiekt ( inwestycja ) nadaje si¢ do
uzytkowania;

g) protokoty badan i sprawdzen;

h) zestawienie faktur z podaniem ich wartosci, lacznie z fakturg koncowg Ilub
wyszczegolnieniem zobowigzan na dzien odbioru;

1) jezeli Zamawiajgcy wykona dodatkowe badania, w rezultacie ktorych okaze sig, ze
roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowg, woéwczas koszt tych badan
dodatkowych obciaza Wykonawcg.
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j) rozliczenie koncowe budowy z podaniem pelnego zakresu rzeczowo-finansowego
wykonanych robot w formie kosztorysu powykonawczego,

W przypadku odmowy przyjecia przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy zostanie
okreslony w protokole powod odmowy ich przyjecia i termin ponownego przystgpienia
Zamawiajacego do odbioru.

W przypadku warunkowego przyjecia robot (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokdt bedzie
zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot, list¢ usterek i termin ich
usunigcia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robodt jako
wadliwych.

11. Odbiodr robét jest dokonany z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym
przez strony w protokole odbioru warunkowego.

12. W przypadku nie usunigcia wad w terminie okre§lonym w protokole warunkowego odbioru,
Zamawiajacy naliczy kary umowne od dnia okreslonego w umowie jako dzien zakonczenia robot.
13. Terminy rekojmi i gwarancji rozpoczynaja bieg od dnia zakonczenia odbioru koncowego.

§ 15
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne i
prawne robot zrealizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy. Okres r¢kojmi za
wady liczony jest od daty odbioru koncowego robot lub daty usunigcia wady lub usterki stwierdzone;j
w czasie odbioru lub w okresie uzytkowania obiektu.

. Wykonawca na wykonany przedmiot zamowienia objety niniejsza umows, z zastrzezeniem ust.3,
udziela gwarancji na okres 5 /6 / 7 lat *, liczony od daty odbioru koncowego lub daty usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji
udzielonej przez dostawcow urzadzen, wydajac w tym celu Zamawiajgcemu wlasciwe dokumenty
gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad i dokonywania przegladow.

. Odbioru pogwarancyjnego dokona powolana przez Zamawiajgcego komisja przy udziale
Wykonawcy.

. W protokole odbioru koncowego i pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin
dla ich usunigcia.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) jezeli wada nie uniemozliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) zadanie usunig¢cia wady przez Wykonawce w terminie 3 dni od dnia zgloszenia lub w
odpowiednim terminie jesli zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, a w przypadku
jego niedotrzymania usuni¢cia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obnizenia
jego wartosci.

2) jezeli wada uniemozliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
zada¢ powtdrnego bezptatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce zachowujac
prawo do zadania naprawienia szkody wyniktej z opdznionego wykonania przedmiotu umowy.
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8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w okresie r¢kojmi i gwarancji wad/usterek,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad/usterek w terminie 3 dni po ich zgloszeniu, a
jesli z przyczyn technologicznych nie bedzie to mozliwe w innym terminie uzgodnionym pisemnie
przez strony. W przypadku niedotrzymania terminu usuni¢cia wad/ usterek w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe innej firmie , a koszty naprawy bedg potrgcone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca ogtosi likwidacj¢ firmy lub zostat ztozony wniosek o upadto§¢ Wykonawcy, lub
sytuacja finansowa Wykonawcy uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 3 dni roboczych,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt i nie podjgt ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, ale Zamawiajacy najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

5) Wykonawca nie wypetnia obowigzkéw wynikajacych z § 4 ust.3 pkt 1 oraz z § 10 umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoznia si¢ tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o krokach , jakie zdaniem Zamawiajgcego
nalezy podja¢ dla terminowego wykonania robot. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajacego w okreslonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstapienia.

4. W razie odstagpienia od umowy lub rozwigzania Umowy strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, (w protokole
tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen).

2) Wykonawca wyda Zamawiajacemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty
wymagane przepisami prawa.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za obstgpienie od umowy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jako$ci
wykonanych robot,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu kosztow dotychczas wykonanych prac,
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5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spelnione,
udokumentowane i odebrane, o ile maja one trwale zastosowanie dla inwestycji. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem
wykonania przedmiotu umowy innemu przedsi¢biorcy.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy i ktéregokolwiek jego etapu w wysokosci
1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwloki ponad okreslony
termin,

Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1,

Za nieterminowe usuni¢gcie wad lub usterek w wysokosci 1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony termin na ich usunigcie.
Za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1 za
kazdy dzien op6znienia,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

Za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy
dzien op6znienia,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

Za niewywigzanie si¢ z obowigzkow wskazanych w § 10 - 10% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy przypadek

2. Strony postanawiajg ze Zamawiajacy zaplaci kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, innych niz podanych w § 16

niniejszej umowy lub wynikajgcych z ke w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust.1

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunigcie
usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe wykonawca moze wykona¢ jedynie na podstawie odrgbnej umowy zawartej przed
wykonaniem tych robot.
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§19
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze — bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego — dokonywaé przelewu (cesji)
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§20
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:
a) wad w dokumentacji projektowej lub innych brakow w dokumentacji budowy przekazanej
przez Zamawiajacego,
b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktore nie odpowiada Wykonawca,
¢) wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych lub hydrologicznych, ktore nie
pozwola na realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
d) wykopalisk lub innych nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie
robot, za ktore nie odpowiada Wykonawca,
¢) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowe;j,
f) powstania opdznien z powodu okolicznosci, za ktére nie odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania innych zmian w przypadku:

a)

b)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego polegajacych w szczegdlno$ci na:
wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej inwestycji, zmiany takie mogg by¢ spowodowane : pojawieniem si¢ na
rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robdt. Kazdorazowo na takg zmiang musi si¢ zgodzi¢ projektant
sprawujacy nadzor autorski.

Zmian dokonanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnienia procesu budowy,

Zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéow pozwolenia na budowg¢ w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo Budowlane , speniajac zapisy art. 57 ust.2 ustawy Prawo
budowlane

zmiany powszechnie obowiazujacych przepisoOw prawa,

koniecznoséci wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego,

konieczno$ci zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za
uprzednig zgoda Zamawiajacego,

koniecznosci wprowadzenia zmian polegajagcych na zmianie jako$ci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu roboét lub zmiany technologii,
kolizji z infrastrukturg podziemna, ktérej nie ujeto w dokumentacji technicznej
stanowigcej postawe wyceny,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub rezygnacji z czesci robot, jezeli bedzie
to niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

mozliwosci wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiajgcego.

3. Warunki dokonywania zmian:

a)

b)
©)
d)

e) w

zmiana moze by¢ inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, a
strona wnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdlowego uzasadnienia oraz
wskazania podstawy prawnej i umownej,

zmiana musi uzyskac¢ aprobate obu stron umowy,

zmiana musi by¢ zgodna z SIWZ oraz ustawg Pzp,

zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
przypadku wydluzenia terminu wykonania zaméwienia, zmiana wchodzi w zycie pod
warunkiem przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 1986 ze zm.), ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

2. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Do chwili ostatecznego rozstrzygniecia sporu Wykonawca zobowigzuje si¢ w dalszym ciagu
wykonywac postanowienia Umowy z nalezyta staranno$cia, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej.

§22
Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sg:

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
3. Oferta przetargowa,
4. STWOIR,
5. Dokumentacja projektowa,
6. Kosztorys ofertowy.
§23
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 do Rozdzialu V.

Propozycja harmonogramu rzeczowo — finansowego dotyczacego Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekow w Skérezu

Czes$énr ...... i eeeteateseeeeateeateentteatonntonatonatoetesatoentotntotatoatoentteatoratsrsotntosntosnsnne

Miesigce (miesiac w roku/ rok budowy)
Lp. Obiekty, elementy robét
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