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Rozdzial V SIWZ
UMOWA NR. ............

zawarta w dniu ................ 2019 roku w Skorczu pomiedzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skércz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwang w dalszej
cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Barbary Krzyzanowskiej — Skarbnik Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”
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pod numerem ..............eoveunnnnne NIP o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na :

Rozbudowe i modernizacje oczyszczalni Sciekéw w Skérczu — II postepowanie

Czes$énr ...... S e eeeteeteseeeeateeateentteatonntonatonateetetatotntotasesntoeatosnteeatonatsrastntosntesnaonne

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018
poz.1986 ze zmianami), Nr postgpowania BGK.271.2.5.2019, zostala zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane polegajace na:

Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni §ciekow w Skérczu
Czesénr ...... e eeeeseteeseateatenteetateeseessutoteorestsententontotesttontonttntonsontsnttntensonsonsnre

zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg zdnia ..............cooeiiiiiin. 2019 .

2. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoS$cia i wlasciwag organizacjg.
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. Szczegdlowy zakres, rodzaj i ilo$¢ robot oraz zakres obowigzkow Wykonawcy okresla niniejsza

umowa i stanowigce jej integralng czesc:

4

a) projekty budowlano-wykonawcze,

b) odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawcdow, dotyczacych wyjasnienia tresci
SIWZ,

c¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiOR ,

d) SIWZ,

e) oferta przetargowa.

f) pozwolenie na budowe

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zadanie begdzie wspoifinansowane ze Srodkow

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, i zobowigzuje
si¢ do bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych RPO 2014-2020 w celu zapewnienia
mozliwosci Zamawiajacemu sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii Europejskiej
oraz wlasciwej i terminowej sprawozdawczosci wobec Instytucji Wdrazajacych Regionalny Program
Operacyjny.

5

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg dotyczaca przedmiotu umowy, w tym w

szczegodlnosci z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i nie wnosi zadnych zastrzezen.

[\

o)

§2

Wykonanie przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy realizowany bedzie w terminach zgodnych z oferta.

. Zakup materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy znajduje si¢ po stronie

Wykonawcy, z uwzglednieniem postanowien w tym zakresie zawartych w SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z umowa, dokumentacja

projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlane;j.

. Jako$¢ urzadzen, materiatow i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, swiadectwami dopuszczenia do stosowania
1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar sprostania tej zgodnoS$ci
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogdéw jakoSciowych
Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed ich wykorzystaniem, w
tym wbudowaniem. Zamodwienie materiatdw, urzadzen, instalacji jest mozliwe WYLACZNIE po
akceptacji pisemnej Inspektora Nadzoru — na podstawie wniosku materialowego ztozonego przez
Wykonawce.

Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budows i statego nadzoru nad przygotowaniem i
realizacja przedmiotu umowy wraz z jej obstlugg geodezyjng oraz ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktorego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawcg.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpna dokumentacja uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezb¢dne dane, mogace mie¢
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie
zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do
zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamdwienia, ze dokumentacja

projektowa bedzie zawierala wady, ktore uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy

lub zastosowanie materialow, wyrobow 1 urzgdzen rownowaznych wymaga¢ bedzie zmiany

dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i

uzyska na te zmiany zgode Zamawiajgcego i projektanta. W przypadkach uzasadnionych rodzajem

wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatlego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta
oraz inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie uprawniony do modyfikacji sposobu $wiadczenia

2
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Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byl cel umowy z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow . Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i
decyzji oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztalt przyjetych rozwigzan spoczywaja na Wykonawcy.

9. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i po
uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w
zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy w taki sposdb aby zrealizowany byt
przedmiot umowy z zachowaniem obowiazujacych przepisow .

10. Dokonujac modyfikacji sposobu $§wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 8 1 9 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci :

a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;,
b) roboty zaniechane przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacija
projektowg, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

11. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 8 19,
ma charakter istotny, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu.

§3

Terminy
1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg nastgpujace terminy zwigzane z realizacjg umowy:

a) przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
b) rozpoczgcie robot: w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy.

¢) zakonczenie robot w terminie 30 listopada 2020 r.

2. W terminie, o ktébrym mowa w ust. 1¢) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowaé niezbedne do odbioru koncowego dokumenty .

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z obowigzujgcym stanem prawnym dotyczacym prawa
krajowego w zakresie zawierajagcym unormowania dotyczace Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wykonawca oswiadcza, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowien umowy moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie spetni natozonych na niego obowigzkow w zwiagzku z realizacjg
Projektu i w zwigzku z tym zapewni najwyzsza staranno$¢ w wykonaniu jego obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy. Niewywigzanie si¢ z obowigzkéw, o ktorych owa powyzej,
moze spowodowacé po stronie Zamawiajacego szkody, za ktora Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania od Wykonawcy. Wykonawca dotozy wszelkich staran , aby realizacja niniejszego
Kontraktu w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i rachunkowym spelniata
wymagania stawiane Projektom realizowanym przy dofinansowaniu z RPO 2014 — 2020  oraz
ze dotozy wszelkich staraf, aby realizacja niniejszego Kontraktu pozwolita na prawidtowe i
terminowe wywigzanie si¢ przez Zamawiajacego z umowy na dofinansowanie Projektu.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez
Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego Zamawiajacy dokona tego odbioru,
zostanie sporzadzony protokoét odbioru koncowego. Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni §ciekdw wraz z niezbgdnymi
zatagcznikami. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.

5. Przedmiot umowy begdzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadza Wykonawca przed podpisaniem umowy.
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Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich uwag, ktore wniesie Zamawiajacy do ww.
harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu
rzeczowo finansowego w trakcie realizacji niniejszej umowy, jednak po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajagcemu szczegdtowa

kalkulacje¢, na podstawie ktorej Wykonawca ustalit wynagrodzenie wskazane w ofercie.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy okreslona w ust. 1, jest dopuszczalna w

przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

mody

wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
w tym op6znien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;,

nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca placu
budowy,

dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace
po zawarciu umowy, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania a ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy Ww sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami,

istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, ktora
powoduje koniecznos$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy , z zastrzezeniem ust. 7

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy istotna
fikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce

materialow, wyrobdw i urzadzen powodujacych konieczno$§¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej tudziez w przypadku wystgpienia innej lezacej po stronie Wykonawcy przyczyny.

8. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6, Strony uzgadniajg nowy termin
wykonania przedmiotu umowy i sporzadzajg aneks do umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia placu budowy i przygotowania

placu do wykonywania robot. W szczego6lnosci jest zobowigzany do wygrodzenia, oznaczenia
i zabezpieczenia placu budowy. Teren budowy udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz wykonywanie
niniejszej umowy.

2.Wykonawca winien utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku i na swdj koszt strzec

mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

3.Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby

posiadajace wilasciwe kwalifikacje. Wykonawca zapewnia prowadzenie budowy przez
kierownika budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ osobom wykonujacym prace na placu budowy badania
lekarskie, szkolenie BHP, bezpieczne warunki pracy.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom

wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynno$ci kontrolnych .

6. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt

zaplecza budowy. Zamawiajgcy wskaze na placu budowy miejsce podtgczenia mediow, w tym
wody i energii elektrycznej, po stronie Wykonawcy pozostaje uiszczanie z tego tytutu wszelkich
wymaganych optat i montaz licznikow.

7. Wykonawca jest zobowigzany bez zbednej zwloki zawiadamia¢ Zamawiajacego o ujawnionych

wadach i brakach w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach zwigzanych z
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wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia stosowanej

technologii, materiatow , wyrobow i urzadzen, przedstawienie stosownych probek materiatow
1 atestOw w celu oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi przed kazdym wbudowaniem i na kazde
zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dopuszczajace
poszczegdlne materialy, wyroby i urzadzenia do wykorzystania w ramach wykonania
przedmiotu umowy, w tym wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci
wykonanie cze$ci przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

11

. Obowigzkiem Wykonawecy jest utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy; w czasie realizacji
robot utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdéw, odpadow i
$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

12. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony

13.

srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu oraz postepowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego na
podstawie ustawy z dnia 14.12 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701 ze zmian) oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze
zm.); ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i
wynikajace z dzialalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca;

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych,
gruz) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wykonywanie obowigzkow zgodnie z art. 17
124 ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach ( t.j. Dz.U. 2019, poz. 701 ze zmian).

14. Wykonawca zapewnia kompleksowg realizacj¢ obiektow oraz robot budowlanych

15.

i montazowych sktadajacych si¢ na inwestycje tj. oczyszczalni¢ $ciekow. Wykonawca
zapewnia kompletacj¢ irealizacje dostaw urzadzen 1 kompletnego wyposazenia
technologicznego rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni Sciekow w tym:

- dostawa do obiektu maszyn niezbgdnych do funkcjonowania oczyszczalni w tym:
kompletnych urzadzen bedacych elementami instalacji technologicznych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, AKPiA ,

- wyposazenia bhp i przeciwpozarowego obiektu, wyposazenia niezb¢dnego do prawidlowe;j
pracy, niezbednych urzadzen pomiarowych itp.

Wykonawca zapewnia szkolenie personelu Zamawiajgcego w trakcie rozruchu, ruchu
regulacyjnego i ruchu probnego, w zakresie montazu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji
lub napraw.

16. Wykonawca w celu zapewnienia w trakcie robdt cigglego funkcjonowania catosci obiektu

oczyszczalni w Skorczu ma zapewni¢ wspélprace z Zamawiajacym i wykonujacym
eksploatacje oczyszczalni S$ciekow. Ciaglo§¢ pracy oczyszezalni $ciekow musi byé
zapewniona.

17. Wykonawca zapewni , ze wszelkie zastosowane urzadzenia bgda posiadaé niezbg¢dne

18.

oznaczenia dopuszczajace, $wiadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty.

Wykonawca zapewni aby prace byly realizowane z wypehlieniem wymogdéw ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Prace na oczyszczalni $ciekow moga by¢
prowadzone w obiektach, w ktorych wstepuje zagrozenie wybuchem i zatruciem
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

(wydobywajace si¢ w procesach biologicznych gazy), dlatego przy tworzeniu planu BIOZ i
realizacji prac nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia zagrozen bezpieczenstwa pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca dostarczy wszelkie elementy i wykona wszelkie prace konieczne do wlasciwego
funkcjonowania oczyszczalni we wlasciwym czasie tak, aby nie op6zniato to realizacji umowy.
Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobrg praktyka
inzynierska, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw oraz z aktualnie obowigzujacymi normami panstwowymi, prawem budowlanym i
innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania obiektow materiaty, urzadzenia itp. beda
nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakosci i nie uzywane oraz pozbawione bgda wad
projektowych, wykonawczych i materiatlowych, a ich elementy stanowi¢ bedag nowoczesne
i sprawdzone rozwigzania technologiczne i projektowe.

Caly sprzet uzywany na budowie musi wypetnia¢ wymogi przepisdw prawa a w szczegolnosci
Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej cigzkich urzgdzen budowlanych

okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr

263 poz. 2202.).

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urzadzen musi zapewniac trwatos¢ w okresie
gwarancji i r¢kojmi wynikajaca z normalnej pracy oczyszczalni narazonej na kontakt z roznymi
elementami sktadowymi $ciekow 1 osadow.

Wykonawca zapewni w taki sposob organizacj¢ Placu Budowy i procesu budowy, aby
umozliwi¢ regularng i nieprzerwang prac¢ oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca zapewni staly i nieskrepowany dostep do Placu Budowy uprawnionym
pracownikom Zamawiajacego, osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, nadzorowi
budowlanemu, inspekcji pracy, shuzbom sanitarnym, stuzbom ochrony srodowiska, stuzbom
przeciwpozarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom panstwowym
i komunalnym.

Wykonawca zapewnia niezwloczne usuwanie zanieczyszczen i uszkodzen drég, dojazdow do
placu budowy, placow sktadowych wywotanych dziataniem Wykonawcy.

Koszty funkcjonowania oczyszczalni zwigzane z odbiorem i oczyszczaniem S$ciekow oraz
unieszkodliwianiem osadoéw nadmiernych podczas wykonywania robdt modernizacyjnych
ponosi Zamawiajacy, natomiast Wykonawca musi zapewni¢ na wlasny koszt podczas
wykonywania wymaganych robot modernizacyjnych nieprzerwang i niezaktdcong prace
oczyszczalni, bez pogorszenia limitowanych parametrow odptywu $ciekéw oraz prawidlows
higienizacj¢ 1 stabilizacj¢ osadow nadmiernych gwarantujgca mozliwo$¢ ich rolniczego
wykorzystania.

W przypadku przekroczenia wymaganych parametrow w $ciekach oczyszczonych lub braku
mozliwosci rolniczego wykorzystania osadow nadmiernych powstalych z winy Wykonawcy
wszelkie koszty z tego wynikajgce ponosi Wykonawca.

Wszelkie wylaczenia i zabezpieczenia obiektow Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt, po
uprzednim (na min. 14 dni przed) uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany
jest wyprzedzajaco przygotowac odpowiednie obejscia lub instalacje zastepcze, umozliwiajgce
utrzymanie wymaganych przez Zamawiajacego procesow technologicznych.

Koszty usuwania i zagospodarowania osadoéw/szlaméw z modernizowanych obiektow
technologicznych oczyszczalni ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu demontazu wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej i
jakichkolwiek innych elementéw oczyszczalni podlegajacych wymianie nalezy zachowaé
bezwzgledng dbato$¢, ostroznos¢ i staranno$¢ celem, tak aby nie zostaly uszkodzone.
Wszystkie zdemontowane maszyny, urzadzenia, aparatura kontrolno-pomiarowa i inne
elementy oczyszczalni muszg w cato$ci zosta¢ przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu i
ztozone we wskazanym miejscu.



Fundusze " } ‘ Unia Europejska
= URZAD MARSZAEKOWSKI pe)
Europejskie g(z’?sclfgospollta \%
Program Regionalny - Ao 14

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Rozwoju Regionalnego

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

. Wykonawca bedzie sktadowat ztom stalowy pochodzacy z demontazu urzadzen i1 konstrukcji
stalowych na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek uzgadniania wszelkich wytaczen energii elektrycznej i wody z
Zamawiajagcym w celu zapewnienia cigglo$ci pracy oczyszczalni.

Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawcy oraz pracownicy
podwykonawcow nie przebywali w obiektach oczyszczalni nieobjetych modernizacjg bez
osobnej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, aby pracownicy wykonawcy, dostawcOw oraz pracownicy
podwykonawcow wchodzili (wjezdzali) na teren oczyszczalni i budowy bramg oraz uzgadniali
wszystkie pobyty z Zamawiajagcym ( w tym przeszli wymagane szkolenia BHP).
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami odbioréw czgéciowych, inwentaryzacji
geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i
wlasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza robot w tym
dokumentacj¢ do celéw odbioru koncowego dla dozoru technicznego, strazy pozarnej, stuzb
sanitarno-epidemiologicznych, stuzb ochrony $rodowiska, potrzeb dostawcy energii
elektrycznej Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
prawidlowos$¢ wykonania robot, przygotowa¢ wszystkie kompletne dokumenty, badania,
analizy isprawdzenia dla Zamawiajgcego umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu oraz dla eksploatacji obiektu.

Po zakonczeniu robot i po zakonczeniu danych czesci roboét Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac obiekt i teren budowy; Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich
ewentualnych szkod powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy; w przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny
zaistniatych szkod i kosztow ich naprawy ma prawo potraci¢ warto$¢ powyzszego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zdarzeniach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na stan §rodowiska naturalnego.

§5

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamowienia w tym projektu
budowlanego,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ( po uwzglgdnieniu uwag
Zamawiajacego) i jego pozniejszych ewentualnych zmian

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody,

dokonywanie odbiorow poszczegolnych rodzajow (etapdw) robot, w tym podlegajacych
zakryciu w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane,
przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow,

wlasciwego wspotdziatania z Wykonawca przy realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegolnosci

ich

jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatlow, urzadzen i sprzgtu oraz do zadania

utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.
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3. Zamawiajgcy moze zglaszal zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialow uznanych za nie spelniajgce wymogow oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub
ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadang.

§6
Specyfika placu budowy

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest zobowigzany uwzglgdni¢, iz plac budowy
to czynny obiekt oczyszczalni $ciekow .Prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby w jak
najmniejszym stopniu utrudniaty biezgce funkcjonowanie oczyszczalni Sciekow.

2. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac uzgodnien i wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w zakresie
ustalen dotyczgcych poszczegolnych etapéw modernizacji oczyszczalni Sciekow.

3. Przed przystapieniem do prac (w tym przekazania placu budowy) Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng i przekazac jg Zamawiajagcemu.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caly przedmiot umowy w kwocie:

..................... zZt netto (stownie zh...................................¢ett0) +
podatek VAT ... %, ccooovvvvvniiininnnnn. 7z brutto (stownie zk

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi calkowitg zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zgodny z przedlozona przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa.

3. W zwiazku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do
osiggni¢cia umoéwionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia. Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zmiana wynagrodzenia ryczattowego dopuszczalna jest w nastepujacych przypadkach :

a) istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do
umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 5.

b) zmiany urzgdowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy.

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku, gdy istotna
modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem  zastosowania przez
Wykonawce materiatow, wyrobow i innych urzadzen , ktére wymagaty wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej tudziez wynikiem okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

6. W przypadku o ktérym mowa w ust.4 lit.a Strony ustalajg :

a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznos$ci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wartos¢ robdt zamiennych zostanie obliczona w
nastepujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — bedag tozsame z wielko$cig tych
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sktadnikow cenowych w kalkulacji, o ktorej mowa w § 3 ust.5;

b) ceny materialow, sprzetu objete kalkulacjg, o ktorej mowa w § 3 ust.5;bedg tozsame lub
odpowiednie do wielkosci tych cen w kalkulacji, o ktorej mowa w § 3 ust.5;;

¢) ceny materiatdéw nie objete kalkulacja, o ktorej mowa w § 3 ust. 5; wykonawcy ustala si¢
wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest kosztorys rdznicowy.

& Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kalkulacji sporzadzonej przez Wykonawceg i zaakceptowane;j
przez Zamawiajacego, w ktorej okresli  zakres robot podlegajacych zaniechaniu  z
uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kalkulacji, o ktorej mowa w § 3 ust.5;

9. Kalkulacje o ktérych mowa w ust. 71 8 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedg stanowily podstawg zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajaca z kalkulacji  warto$¢ robot zamiennych oraz warto$¢ robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potragceniu do wysokosci wartosci nizszej. Zmiana
wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej w ten sposob roznicy. W
przypadku, gdy wartos¢ rob6t  zamiennych jest nizsza od wartosci robot zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy
warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz warto$¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.

10. Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzedowej stawki VAT  w okresie
wykonywania umowy . Zmiana wynagrodzenia nast¢puje proporcjonalnie do zmiany stawki
podatku i z uwzglednieniem zakresu robot zrealizowanego w czasie obowigzywania danej
stawki podatku.

11. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 4 i po dokonaniu ustalen i
rozliczen , o ktorych mowa w ust. 6,7,8,9, 10 Strony sporzadzaja pisemny aneks do umowy
dokonujgc zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego .

12. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy lub jej
czescl, a takze w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.
1 zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot, od wykonania ktorych odstgpiono lub o
ktére pomniejszono zakres robot. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na podstawie cen
jednostkowych, oraz cen robocizny, materiatow i sprzetu zawartych w kalkulacji, o ktorej mowa
w § 3 ust.5.

§8

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czg¢$ciowymi - za roboty podlegajace czg¢sciowemu odbiorowi poszczegdlnych
elementoéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym , wystawianymi nie czesciej
niz raz na 3 miesigce, do wysokosci tacznej nie wigkszej niz 80% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

b) fakturg koncowa - wystawiona po zakonczeniu catosci robot, odbiorze koncowym i uzyskaniu
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Podstawg do wystawiania faktur cze$ciowych beda protokoty odbioru robot czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Faktura koncowa, za pozostalg cze$¢ przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

a) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,
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b) zaktualizowaniu przez Wykonawce i dostarczeniu do Zamawiajacego zabezpieczenia usuni¢cia
wad 1 usterek na okres udzielonej przez niego gwarancji w wysoko$ci wyliczonej od warto$ci
odebranych robot koncowych,

C) przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajagcych uregulowanie wobec
Podwykonawcow wszystkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych z nimi przez Wykonawcow
umow w celu zrealizowania niniejszej umowy oraz po przedstawieniu o$wiadczenia
Podwykonawcow, Ze nie maja w zwiazku z powyzszym zadnych roszczen w stosunku do
Wykonawcy,

d) uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji- pozwolenia na
uzytkowanie oczyszczalni Sciekow

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wykonawcy Nr
............................................ W .iiiiirieneesannn.... Wterminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentow, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow w
odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentow $wiadczacych o dokonaniu zaptaty
i braku roszczen, o czym mowa w ust. 3 lit ¢). Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez
przekazanie ich bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potragcone z naleznos$ci
Wykonawcy.

Za dzien zaplaty faktury uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktur Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace
materialow i urzadzen, zastosowanych przy realizacji zamowienia, poswiadczone przez kierownika
budowy opisem, ze zostalty wbudowane na obiekcie .

§9

Obowiazki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa

. W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom

wykonania czgéci zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu tej umowy,
uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej otrzymania powiadomienia o zawarciu
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wyltaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie

10
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zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50 000,00 ztotych.

7. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy, niz okreslony w pkt 7 Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

9. W zwiagzku, z tym, ze umowa z Wykonawcg przewiduje zaptate wynagrodzenia w czeSciach —
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracych udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

10.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane na zasadach okre§lonych w art. 143 ¢
ustawy Prawo zamowien publicznych.

11.W przypadku, gdy zajda przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
przystugujacego podwykonawcy na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy, ktorej
przedmiotem sa ustugi i dostawy, zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia, w
ktérym uptynat termin do zlozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktorych mowa w ust.9.

12.Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢ te same zasady
co do uméw zawieranych przez Wykonawce o podwykonawstwo.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych na sume¢ wartosci przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i
na terenie przylegtym do placu budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed podpisaniem umowy Kkopii polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoséci cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej na minimalng
sum¢ odpowiedzialno$ci stanowigcej 100% wynagrodzenia Wykonawcy dla jednego i wszystkich
zdarzen, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczy¢ bedzie szkod wyniktych z wypadkow, przez
ktére rozumie si¢ $mieré, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrat¢, uszkodzenie,
zniszczenie rzeczy. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia powstaje w razie
zaj$cia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgloszenia roszczenia z tego
tytulu przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Wykonawca,
wszyscy podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje umowy beda
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wskazani jako wspdtubezpieczeni. Wykonawca jest roOwniez zobowigzany do przedtozenia przed
podpisaniem umowy kopii polisy dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej w catosci.

Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:
Ubezpieczone begda szkody rzeczowe ( uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy) i osobowe ( $§mier¢,
uszkodzenie ciala, doznanie rozstroju zdrowia) wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkod wynikle ze zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy — do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone begda szkody wyrzadzone poszkodowanym przez Wykonawcoéw i Podwykonawcow
Ubezpieczajacego — do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone pracownikom w nastepstwie wypadkoéw przy pracy — do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy Ubezpieczajacym a Ubezpieczonymi
biorgcymi udzial w realizacji umowy,
Ubezpieczone begda szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w catosci
lub w cze$ci — do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy
lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym takze szkody polegajace na utracie
mienia — do wysokosci 50 % sumy gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji umowy,
nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu OC — do wysokosci sumy gwarancyjne;j,
Ubezpieczone beda nagte szkody wyrzadzone w §rodowisku naturalnym, do wysokosci 30 % sumy
gwarancyjnej,
Ubezpieczone beda czyste straty finansowe - do wysokosci 20 % sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

W ubezpieczeniu nie bgdzie wystepowat udziat whasny/franszyza w odniesieniu do szkod
osobowych, natomiast w odniesieniu do szkdéd w mieniu jego wysoko$¢ nie bedzie wyzsza niz 10%
odszkodowania,

Ubezpieczenie nie moze zawiera¢ ograniczenia w stosunku do szkdd wyniktych na skutek razacego
niedbalstwa.
Zawrze ubezpieczenia ryzyk budowlano montazowych (CER/EAR) w odniesieniu do przedmiotu
umowy na peing jego warto$¢, z uwzglednieniem zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla
mienia istniejgcego, nalezacego do Zamawiajgcego na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
warto$ci umowy brutto.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy OC w trakcie usuwania wad i usterek z tytulu
rekojmi 1 gwarancji. Dokument potwierdzajacy posiadanie i optacenie polisy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu na 3 dni przed rozpoczgciem wykonywania prac w
ramach usuwania wad i usterek z w/w tytutow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiajgcy zawrze umowe
ubezpieczenia optacajac sktadke ubezpieczeniowa z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub na koszt
Wykonawcy.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 7

ust. 1  tacznie z VAT, co stanowi kwote zt ... (stownie  zlotych:
................................................................................................................................................. ) W
fOIMIC  ovveiecieeeeeeee e , Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen

Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z tytutu
rekojmi w tym kosztow wykonania zastgpczego.

. Zabezpieczenic moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
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nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo —
kredytowe;j,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegdélowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu obowigzujgcych
przepisOw strony ustalg w formie pisemne;j.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajgcego w pelnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania umowy.
5. Strony ustalajg, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastgpujacy sposob:
a) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez zamawiajagcego za
nalezycie wykonane,
b) 30 % nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi jednak po uprzednim
otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz optat bankowych i
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 5, w przypadku
kiedy Wykonaweca nie usungt w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie ich usuwania.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od Zamawiajgcego.

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na
miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z
Zamawiajacym.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
Dokumentacja projektowa

1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zamdwienia
(okreslong w SIWZ) w zakresie robot wykonywanym przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie
catosci lub czgsci dokumentacji Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt.

2.Wykonawca oswiadcza, ze zweryfikowal prawidtowos¢ i kompletnos¢ otrzymanej dokumentac;i.

3.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen.
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§13
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy sg :
1) Przedstawiciel Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru .
2) Przedstawiciel Wykonawcy: Kierownik Budowy

2. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych w osobie: ................... , tel.
3. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika robdt w specjalnos$ci sanitarnej w zakresie
wykonania i nadzorowania robot budowlanych w osobie: ................... Jtelo o,

4, Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika robot w specjalno$ci elektrycznej w zakresie
wykonania i nadzorowania robot budowlanych w osobie: ................... Jteloo oo

5. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Technologa w osobie: ................... ,
adres;.......oooovvnenl

6. Kierownik budowy i kierownicy robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Ewentualna zmiana kierownikow budowy i robot wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

branzy konstrukcyjno-budowlanej —................. ,telefon: ...l

branzy sanitarnej — ................. ,telefon: ...,

branzy elektrycznej - .................... ,telefon: ...............oeel.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

11. Inspektor nadzoru i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania okre§lonego

przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186 ), ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa ( tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1117) a inspektorzy nadzoru — takze w granicach umocowania nadanego im odrebnymi
umowami.

§14
Odbior robot

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

1) odbidr robdt czgsciowych oraz odbior robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — w
terminie 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce pisemnie lub mailowo
naadresemail: .............oooviiiiiinnn — wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru
oraz protokotem odbioru robot lub czynnosci podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego,

2) odbioér koncowy — po ukonczeniu catosci robot zgloszonych wpisem do dziennika budowy
przez kierownika budowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci robdt do
odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych wyznaczy date odbioru koncowego, zawiadomi
uczestnikow odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Protokol z czynnosci
odbioru koncowego sporzadzony zostanie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
zostanie podpisany przez uczestnikow odbioru w dniu zakonczenia odbioru. Protokot
zawieral bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji i rekojmi.

3) odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji — termin odbioru wyznacza
Zamawiajacy i zawiadamia Wykonawce,
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10.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami ( takie jak: szczegdtowe ekspertyzy techniczne, aprobaty
oraz inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca.

Z kazdej czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Protoko6t odbioru czgsciowego wykonanych elementow robdt musi zawieraC opis 1 warto$é
zrealizowanych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w wykonaniu elementow robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, Zamawiajacemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé wykonania
przedmiotu umowy ponownie, pod rygorem odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na 5 dni przed odbiorem koncowym inspektorowi
nadzoru lub przedstawicieclowi Zamawiajgcego komplet dokumentow pozwalajacych stwierdzi¢
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci:

a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na uzyte materialy po$wiadczone przez
kierownika budowy,

b) aprobaty techniczne,

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

e) dziennik budowy;

f) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot : o zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy; o tym, ze obiekt ( inwestycja ) nadaje si¢ do
uzytkowania;

g) protokoty badan i sprawdzen;

h) zestawienie faktur z podaniem ich wartosci, lacznie z fakturg koncowg Ilub
wyszczegolnieniem zobowigzan na dzien odbioru;

1) jezeli Zamawiajgcy wykona dodatkowe badania, w rezultacie ktorych okaze sig, ze
roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowa, woOwczas koszt tych badan
dodatkowych obciaza Wykonawcg.

j) rozliczenie koncowe budowy z podaniem pelnego zakresu rzeczowo-finansowego
wykonanych robot w formie kosztorysu powykonawczego,

W przypadku odmowy przyjecia przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy zostanie
okreslony w protokole powod odmowy ich przyjecia i termin ponownego przystagpienia
Zamawiajacego do odbioru.

W przypadku warunkowego przyjecia robot (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokdt bedzie
zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot, list¢ usterek i termin ich
usunig¢cia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.
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11. Odbiodr robét jest dokonany z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym
przez strony w protokole odbioru warunkowego.

12. W przypadku nie usunigcia wad w terminie okre$§lonym w protokole warunkowego odbioru,
Zamawiajacy naliczy kary umowne od dnia okreslonego w umowie jako dzien zakonczenia robét.

13. Terminy rekojmi i gwarancji rozpoczynaja bieg od dnia zakonczenia odbioru koncowego.

§ 15
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne i
prawne robot zrealizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy. Okres r¢kojmi za
wady liczony jest od daty odbioru koncowego robot bez wad i/lub usterek lub daty usunigcia wady
lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru lub w okresie uzytkowania obiektu.

2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamowienia objety niniejsza umows, z zastrzezeniem ust.3,
udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 5/ 6 /7 lat *, liczony od daty odbioru koncowego
robot bez wad i/lub usterek Iub daty usunigcia wad 1/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze. Na
urzadzenia wbudowane w ramach niniejszego zadania okres gwarancji jest réwny okresowi
gwarancji producenta danego urzadzenia, jednak nie krotszy niz 24 miesiace.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielonej przez dostawcow urzadzen, wydajac w tym celu Zamawiajgcemu wlasciwe dokumenty
gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

4. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
stwierdzonych wad i/lub usterek i dokonywania przegladow.

5. Odbioru pogwarancyjnego dokona powotana przez Zamawiajacego komisja przy udziale
Wykonawcy.

6. W protokole odbioru koncowego i pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i/lub usterek oraz
termin dla ich usunigcia.

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady i/lub usterki Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) jezeli wada/usterka nie uniemozliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) zadanie usuniccia wady/usterki przez Wykonawce w terminie 3 dni od dnia zgloszenia
lub w odpowiednim terminie jesli zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, a w
przypadku jego niedotrzymania usunig¢cia wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obnizenia
jego wartosci.

2) jezeli wada/usterka uniemozliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zada¢ powtdornego bezptatnego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce zachowujac prawo do Zadania naprawienia szkody wyniklej z opdznionego
wykonania przedmiotu umowy.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego w okresie r¢kojmi i gwarancji wad/usterek,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad/usterek w terminie 3 dni po ich zgloszeniu, a
jesli z przyczyn technologicznych nie bedzie to mozliwe w innym terminie uzgodnionym pisemnie
przez strony. W przypadku niedotrzymania terminu usuni¢cia wad/ usterek w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe innej firmie , a koszty naprawy bedg potrgcone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)

4)

5)

Wykonawca ogtosi likwidacj¢ firmy lub zostat ztozony wniosek o upadto$¢ Wykonawcy, lub
sytuacja finansowa Wykonawcy uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu umowy,

Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 3 dni roboczych,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i nie podjgt ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, ale Zamawiajacy najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

Wykonawca nie wypelia obowigzkéw wynikajacych z § 4 ust.3 pkt 1 orazz § 10 umowy.

2. Jezeli Wykonawca opodznia si¢ tak dalece z realizacja robodt, ze watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o krokach , jakie zdaniem Zamawiajacego
nalezy podjg¢ dla terminowego wykonania robot. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajacego w okreslonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstgpienia.

4. W razie odstagpienia od umowy lub rozwigzania Umowy strony obciazajg nast¢gpujace obowigzki:

1)

2)
3)

4)

5)

w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, (w protokole
tym strony przedloza zestawienie swoich roszczen).

Wykonawca wyda Zamawiajagcemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty
wymagane przepisami prawa.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za obstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci
wykonanych robot,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu kosztow dotychczas wykonanych prac,

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione,
udokumentowane i odebrane, o ile majg one trwale zastosowanie dla inwestycji. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem
wykonania przedmiotu umowy innemu przedsigbiorcy.
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§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy i ktoregokolwiek jego etapu w wysokosci
1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwloki ponad okreslony
termin,

Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1,

Za nieterminowe usuni¢gcie wad i/lub usterek w wysokosci 1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony termin na ich usunigcie.
Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1 za
kazdy dzien op6znienia,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien opo6znienia,

Za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy
dzien opo6znienia,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

Za niewywigzanie si¢ z obowigzkow wskazanych w § 10 - 10% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy przypadek

2. Strony postanawiajg ze Zamawiajacy zaplaci kary umowne w przypadku:

1) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, innych niz podanych w § 16

niniejszej umowy lub wynikajgcych z ke w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust.1

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych.

4. W przypadku nicusuni¢cia wad i/lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na
usuni¢cie wad i/lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wyraza zgode
na usuni¢cie wad i/lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe wykonawca moze wykona¢ jedynie na podstawie odrgbnej umowy zawartej przed
wykonaniem tych robot.

§19
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze — bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego — dokonywac przelewu (cesji)
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.
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§20
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:
a) wad w dokumentacji projektowej lub innych brakow w dokumentacji budowy przekazanej
przez Zamawiajgcego,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktore nie odpowiada Wykonawca,
¢) wystapienia nieprzewidzianych warunkoéw atmosferycznych lub hydrologicznych, ktére nie
pozwola na realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
d) wykopalisk lub innych nieprzewidzianych przeszkdéd uniemozliwiajacych prowadzenie
robot, za ktore nie odpowiada Wykonawca,
e) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowe;,
) powstania opdznien z powodu okolicznosci, za ktére nie odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania innych zmian w przypadku:

a)

b)

d)
e)
f)
2
h)
i)
i),

zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego polegajacych w szczegélnosci na:
wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej inwestycji, zmiany takie mogg by¢ spowodowane : pojawieniem si¢ na
rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiang musi si¢ zgodzi¢ projektant
sprawujacy nadzor autorski.

Zmian dokonanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnienia procesu budowy,

Zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe¢ w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo Budowlane , spelniajac zapisy art. 57 ust.2 ustawy Prawo
budowlane

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa,

konieczno$ci wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za
uprzednig zgoda Zamawiajacego,

konieczno$ci wprowadzenia zmian polegajacych na zmianie jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmiany technologii,
kolizji z infrastrukturg podziemna, ktérej nie ujeto w dokumentacji technicznej
stanowigcej postawe wyceny,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czesci robot, jezeli bedzie
to niezbg¢dne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

mozliwos$ci wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiajacego.

3. Warunki dokonywania zmian:

a)

b)

c)
d)

zmiana moze by¢ inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, a
strona wnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegOlowego uzasadnienia oraz
wskazania podstawy prawnej i umownej,

zmiana musi uzyskac aprobatg¢ obu stron umowy,

zmiana musi by¢ zgodna z SIWZ oraz ustawg Pzp,

zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

e) w przypadku wydluzenia terminu wykonania zamdwienia, zmiana wchodzi w zycie pod

warunkiem przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz Kodeks cywilny.
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2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéOw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Do chwili ostatecznego rozstrzygnigcia sporu Wykonawca zobowiazuje si¢ w dalszym ciagu
wykonywac postanowienia Umowy z nalezytg staranno$cia, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
inaczej.

§22
Integralng czg$cia niniejszej umowy sg:

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3. Oferta przetargowa,
4. STWOIR,
5.  Dokumentacja projektowa
6. Szczegotowa kalkulacja obliczenia ceny
§23
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 do Rozdzialu V.

Propozycja harmonogramu rzeczowo — finansowego dotyczacego Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekow w Skérezu

Czes$énr ...... i eeeteateseeeeateeateentteatonntonatonatoetesatoentotntotatoatoentteatoratsrsotntosntosnsnne

Miesigce (miesiac w roku/ rok budowy)
Lp. Obiekty, elementy robét
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