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Rozdzial nr V SIWZ

UMOWANR ....couvvvvrtneernnnnnn. (WZOR)
zawarta wdniu ............ooeiiin, roku w Skorczu pomigdzy:

Gming Miejska Skércz, 83-220 Skorcz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwang w dalszej
cze$Sci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Krystyny Bogulskiej — Skarbnik Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na ,,Sporzadzeniu
dokumentacji projektowej, dostawie i instalacji pomp ciepla na obiektach uZytecznosci
publicznej stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
w ramach projektu:

. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepla w Skorczu, celem zwigkszenia emisji CO, oraz
wzrostu produkcji energii z OZE - Il element wyspy energetycznej” wspotinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowe;j

b) dostawe pomp ciepta

c) wykonanie robot budowlano-montazowych zgodnie ze sporzadzong dokumentacja
projektowa

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy stanowig:

e Program Funkcjonalno Uzytkowy dot. pomp ciepta dla budynku Oczyszczalni Sciekéw
e Program Funkcjonalno Uzytkowy dot. pomp ciepta dla budynku Urzedu Miejskiego

Stanowiace zatgcznik nr ....... do SIWZ

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, ktore
przygotowuje w zwiagzku z realizacja zamowienia, informacji o udziale $rodkéw Unii
Europejskiej we wspotfinansowaniu zamowienia oraz oznaczania dokumentow i miejsca
realizacji zamowienia logo Unii Europejskiej i logo Programu. Logotypy zostang udostgpnione
Wykonawcy przez Zamawiajacego niezwlocznie po podpisaniu Umowy.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ pomp ciepta na obiektach uzytecznosci publicznej
stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskiej Skorcz”
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URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska

S.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w:

SIWZ oraz PFU o ktérych mowa § 1 pkt. 3 niniejszej Umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie, bezwarunkowe i ostateczne

wymagane prawem, SIWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacjg projektowa

uzgodnienia, opracowania, zgtoszenia, decyzje, opinie rzeczoznawcow,

warunki techniczne przylaczenia mediow, ekspertyzy, a w szczegdlnosci:

a) w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt budowlanych (jesli
dotyczy),

b) w imieniu Zamawiajacego ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy).

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ na wlasny koszt nadzor autorski autora/autorow projektu w catym okresie realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

b) wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jesli dotyczy),

¢) wykona¢ kompletng dokumentacje¢ powykonawcza,

d) brac¢ udzial w przegladach gwarancyjnych

Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na no$niku

elektronicznym CD/USB — 1 egz. oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach.

W postepowaniu administracyjnym o wydanie dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 6

Wykonawca dziata na ryzyko wlasne i jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie obowigzkow w tym zakresie wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow, w

tym przepisoOw prawa budowlanego.

§2
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania
Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, jezeli takowe okaza si¢
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca wykona dokumentacj¢ z nalezyta starannoscig i terminowo, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a W szczegolnosci przepisami prawa
budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133, z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), ustawg o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.717 z pdzn. zm.), ustawa
o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z p6zn. zm.), ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2008 roku Nr 25, poz. 150 z po6zn. zm.), Rozporzagdzeniem Rady Ministrow w sprawie
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przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397), ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
3.10.2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz.430 z p6zn. zm.).

2. Wpykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganych przepisami szczegdlnymi wszelkich
niezbednych pozwolen i uzgodnien projektowych oraz opinii innych organow.

3. Wykonawca jest w szczegdlnosci odpowiedzialny za prawidlowo$¢ zaprojektowanych rozwigzan
technicznych.

4. Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy za pomocg Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku, do ktérych Zamawiajgcy nie
wnidst sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 647' KC. Strony postanawiajg, iz realizacja robot
budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcoéw bez
uprzedniego zgloszenia, jak rowniez w stosunku, do ktéorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw
stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

§4

1. Wykonawca jest zobowigzany naby¢ wszelkie prawa autorskie majatkowe, dotyczace realizacji
przedmiotu umowy od ewentualnego podwykonawcy i przenies$¢ je na Zamawiajacego.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze w caloSci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych i
majgtkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci
Wykonawca o$wiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty w catosci ani w
czgsci zbyte czy obcigzone, nie stanowig wlasnosci podmiotow trzecich ani tez nie zostato
udzielone w stosunku do nich upowaznienie do korzystania osobom trzecim.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia
praw osob trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich do cudzego dzieta.

4. Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia
umownego na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji,
opracowan i specyfikacji wytworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy, na wszelkich polach
cksploatacji , a w szczegélnosci prawo do: utrwalania, zwiclokrotniania dowolng technika,
przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wy$wietlania,
oraz nie bedzie musial uzyskiwac zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.

5. Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi nieodptatnie na
Zamawiajacego wszelkie autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji, opracowan i
specyfikacji wytworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy, na wszelkich polach eksploatacji
, a w szczegolnosci prawo do: utrwalania, zwielokrotniania dowolna technika, przetwarzania w
formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wySwietlania, oraz nie bedzie
musiat uzyskiwac zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.

6. Wykonawca nieodptatnie upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie
praw autorskich do twoérczych przerébek dokumentacji projektowe;.

7. Przejécie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienic na Zamawiajgcego wiasnosci

egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

9. Przeniesienie praw na rzecz Zamawiajgcego, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nastapi z
dniem wydania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu

10. Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nabg¢dzie roéwniez podmiot, ktéoremu
Zamawiajacy przekaze opracowanic bedace przedmiotem niniejszej umowy, celem
przeprowadzenia postgpowania o zamowienie publiczne 1 realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca nie bedzie roscit z tego tytutu zadnych praw, a w szczegdlnosci prawa do odrebnej
zapflaty.

11. W przypadku skierowania do Zamawiajgcego przez podmiot trzeci jakichkolwiek roszczen
dotyczacych praw autorskich do dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,

i
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Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajgcego ze wszelkiej odpowiedzialnosci wobec

podmiotow trzecich.

§5

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektows. Wykonawca

zaopatrzy dokumentacj¢ w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja jest

wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

wydawana w stanie zupelnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowan i

pisemne o$wiadczenie stanowig integralng cze$¢ przekazywanej dokumentacji.

Ztozenie dokumentacji projektowej, zgodnie z ust. 1, zostanie potwierdzone protokolem

przekazania dokumentacji podpisanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od daty

przekazania jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. W przypadku, gdy dokumentacja jest

wykonana bez wad i usterek, Zamawiajacy podpisze protokot ostateczny odbioru dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad i/lub usterek w dokumentacji projektowej, moze:

a) zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunig¢cia, uwzgledniajacy zamierzony przez
Zamawiajacego cel umowy, a dotrzymanie S$ciste tego nowego terminu bedzie miato dla
Zamawiajacego istotne znaczenie,

b) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usunigcia wady, gdy wada ma charakter
istotny i nie da si¢ usung¢ w terminie okreSlonym w ust. 4 lit. a, po uplywie ktorego to
terminu usuni¢cie wad nie mialoby dla Zamawiajacego znaczenia ze wzgledu na zamierzony
cel umowy.

Za wadg istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajgca wykorzystanie dokumentacji w catosci lub w

cze$ci na potrzeby realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usunig¢cia ewentualnych brakoéw wskazanych w

protokole odbioru.

Zamawiajacy oceni prawidtowos¢ wykonania poprawek, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie 7

dni roboczych i dokona odpowiedniej adnotacji na protokole odbioru. W przypadku ponownego

stwierdzenia wad w dokumentacji ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

dokumentacji i nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i

prawne odebranej dokumentacji.

Protokot ostateczny odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 3, powinien zawierac:

a) dzien odbioru ostatecznego dokumentacji,

b) kompletng dokumentacje wraz z wykazem opracowan, w tym uzgodnienia i opinie,

¢) o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane),

e) oswiadczenie o zgodnosci i spdjnosci przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i projektu budowlanego.

10. Odbior ostateczny dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe i

podpisanie protokotu przez Zamawiajacego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na

realizacj¢ robot przez Wykonawce.

§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie
pisemnego protokolu w terminie do 5 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na budowe Iub
braku sprzeciwu dot. zgloszenia rob6t budowlanych.

Zamawiajacy dokona odbioru zgloszonego przez Wykonawce zakonczenia robot budowlanych
oraz potwierdzi faktycznie wykonane roboty i/lub usuniecie wad lub usterek.

Zamawiajacy ma prawo:
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10.

1.

a) Zatwierdzania, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcag celem sprawnej
realizacji robot, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdw przez
Wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) Akceptacji, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcg celem sprawnej realizacji
robot, sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot.

Mozliwe jest zastosowanie przez Wykonawce¢ innych niz podane w dokumentacji projektowe;

materialow, pod warunkiem, iz b¢dg one materiatami rownowaznymi o parametrach technicznych

i jakosci nie gorszej niz materialy pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej, z

zachowaniem zapisOw wynikajacych z § 17 oraz pod warunkiem zgloszenia takiej koniecznosci

Zamawiajacemu i uzyskania jego pisemnej zgody na zastosowanie innych materiatow.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu, w terminach i na zasadach uzgodnionych z

Zamawiajacym, okresowe kontrolowanie wytwdrni materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania

Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, jezeli takowe okazg si¢

niezbg¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

b) rezygnacje z czesci robot,

¢) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

d) wykonanie robot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej

Zmiany wynikajace z polecen Zamawiajacego, mogg wymagac sporzadzenia aneksu do Umowy, z

zastrzezeniem § 17.

Narady koordynacyjne zwotane przez Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego, a w razie potrzeby — projektanta, podwykonawcdw, innych uczestnikow realizacji

Projektu, w celu omoéwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, a takze omoéwienia postgpu

robot i1 ich jako$ci, harmonograméw, zaangazowanego potencjatu sily roboczej i problematyki

BHP, zgodnosci wykonywania robot z przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien wiasciwych

organdw oraz przepisami normatywnymi, wplywu czynnikow zewnegtrznych na realizacje

Projektu, beda odbywaty si¢ w trakcie realizowanych robot, nie rzadziej niz raz miesigcu. Narada

moze by¢ rowniez zwotana na wniosek Wykonawcy.

Narady beda protokotowane - kopie protokotu zostang dorgczone wszystkim osobom bioragcym

udziat w spotkaniu.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) umozliwienia przedstawiciclom Samorzagdu Wojewddztwa Pomorskiego i Zamawiajgcego
dokonywania wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz
kontroli w trybie art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 217);

b) umozliwienia przedstawicielom instytucji zarzadzajacej, instytucji posredniczacej, instytucji
wdrazajacej, koordynatorowi EWT, wspodlnego sekretariatu, krajowego kontrolera, a takze
instytucji audytowej, przedstawiciclom Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunatu
Obrachunkowego oraz innym podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli lub
audytu;

c) obecnosci 1 uczestnictwa osobistego albo osoby upowaznionej przez Wykonawce w trakcie
wizyt oraz kontroli i audytow okreslonych w lit. a i b w terminie wyznaczonym przez
podmioty wymienione wyzej.
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§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego i

obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci oraz

prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu lub udost¢gpnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrgbnymi a takze

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Wykonawca zobowigzuje sig¢:

a) zabezpieczy¢ staly nadzor Kierownika Budowy i Robot zarowno nad pracownikami
wykonujgcymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

b) w trakcie realizacji robot utrzymywac¢ miejsca robdt w porzadku, skladowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze i1 materialty oraz na biezagco usuwaé i zutylizowa¢ na koszt
Wykonawcy wszelkie odpady zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

c) zabezpieczy¢ miejsce wykonania robdt (mienie Zamawiajacego 1 Wykonawcy) przed
kradzieza, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu,

d) po zakonczeniu robot teren wykonania pozostawi¢ w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania z
uwzglednieniem ogodlnej czystosci,

e) zapewni¢ cigglo$¢ prac w sytuacji wystapienia na terenie budowy zakazenia wirusem SARS-
Cov 2

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania osob trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w zwigzku z realizacjg robot, a w
przypadku ich wystapienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkod i ich ewentualnych
skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo
odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego popelionego w zwigzku z
wykonywaniem roboét, przysluguje Zamawiajacemu od Wykonawcy, jezeli niewykonanie albo
nieprawidlowe lub nieterminowe wykonanie umowy, albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem
rowniez 1 innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy 1 jego
podwykonawcdw, takich jak okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy i jego podwykonawcow,
nawet wystgpujace obok sity wyzszej lub okolicznosci zaleznych od Zamawiajacego, skutkiem
ktorych to niezaleznych od Wykonawcy i jego podwykonawcow rodzajow okolicznosci, bez
wzgledu na proporcje pomiedzy nimi zachodzace, nie zostanie w calosci lub czegsci spelnione
zlecone zadanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume¢ gwarancyjng w

wysokosci co najmniej: 500 000,00 zi, w tym od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody

spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia robot.

Najpoézniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢

budowe i roboty z tytulu szkod, ktoére mogag zaistnie¢ z zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi. Okres ubezpieczenia bedzie obejmowat caty okres realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zarzadzania catym procesem przekazania obiektu do

uzytkowania oraz ztozenia w PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli
bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest do (jesli dotyczy):

- zakupu, zalozenia i rejestracji wypetnionego dziennika budowy,

- zawiadomienia wlasciwych organow co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed
rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym
o$wiadczeniem kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow.

- udostepnienia do wgladu zamawiajacemu zarejestrowanego dziennika budowy.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ pomp ciepta na obiektach uzytecznosci publicznej
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Obowigzujacym na terenie budowy i w korespondencji zwigzanej z realizacjg umowy jest jezyk
polski.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych

od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego.

§8
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania cato$ci lub czegsci okreslonych
w umowie robot budowlanych Iub ustug osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu
Podwykonawcy.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg realizowali nastepujace czg¢sci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czg$ci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za
prace wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania robot budowlanych i montazowych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w zakresie okreSlonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty,
projekty umoéw lub umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg wraz z dokumentacja
okreslajaca zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mogg przekroczy¢é cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot.

Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego projektow umow lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie
akceptacje tych umow. Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia wraz z niezbednymi dokumentami stanowigcymi
podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg, przy czym kopie umowy lub innych
dokumentow Wykonawca po$wiadczy za zgodnos$¢ z oryginatami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie taczacego
ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zataczy¢ swoje i Podwykonawcow o$wiadczenia,
ze Podwykonawcy otrzymali nalezno$ci z tytulu wykonania robot budowlanych na rzecz
Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutu nie beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkdéw, o ktorych mowa w ustgpach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymaé nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote platno$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote naleznag Podwykonawcom, zatrzymujgc je jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen Podwykonawcow, ktore moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 7, badz zlozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktore zostaty
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow, ktorzy
ztozyli kompletne oswiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia zwalnia
Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej
zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowe;j
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow robot rozliczanych przez Wykonawce
fakturami czeSciowymi, ztozenie o$wiadczen Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7,
niezbedne jest przy kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowe;.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ pomp ciepta na obiektach uzytecznosci publicznej
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§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy w terminie do
26.02.2021r., w tym:

1.1  Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowg (zgloszenia
braku sprzeciwu robot budowlanych): w terminie 8 tygodni od podpisania umowy.

1.2 Termin realizacji catosci dostaw oraz robdt budowlano-montazowych wchodzacych w
zakres przedmiotu Umowy oraz uzyskania wszystkich pozwolen na uzytkowanie lub
skutecznych zawiadomien odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu
do 26.02.2021r.

oraz w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowo-terminowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego
kazdorazowo przy wystawianiu faktury.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy projektu i robot stanowi zatagcznik nr 2 do umowy.
5. Poszczegolne etapy umowy beda realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo-
terminowym.

6. W zakresie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkie rysunki i elementy projektowe
wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

7. Warunkiem kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego przedstawionej propozycji dokumentacji projektowe;.

8. W przypadku zmiany przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, ktore w procesie
uzyskiwania pozwolenia na budowe okazalyby si¢ niemozliwe do zastosowania, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ projekty zamienne, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10
ust.1. Projekty zamienne wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

9. Wykonawca przystapi do realizacji dostaw oraz robdt budowlano-montazowych po protokolarnym
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz otrzymaniu niezbednych uzgodnien i przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego.

§10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

RAZEM brutto: ....c.cccevveeeenieereenneens ZE (SFOWNIC: oo zh), w tym:
a) dokumentacja projektowa —brutto: ...l zt
(stfownie: ..o zh);
b) dostawy oraz roboty budowlano-montazowe — brutto: .......................... zt
(Stownie: .. ... z1).

Ewentualne prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy nie uj¢te, a niezbedne do
wykonania, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace z wszelkich
dokumentow stanowigcych zataczniki do umowy i bedacych jej integralng czegscia oraz obejmujg
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia, a niezb¢dne do wykonania i przekazania do
cksploatacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich nastepujacych po

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ pomp ciepta na obiektach uzytecznosci publicznej
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sobie faz operacyjnych, niezb¢dnych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robdt ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze z wiedzg techniczng i sztukg

budowlang. Wynagrodzenie zawiera wszystkie elementy cenotworcze wchodzace w zakres
realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci:

a) wszystkie koszty realizacji zamdwienia ponoszone przez Wykonawce,

b) zysk Wykonawcy, podatki, optaty,

c) koszty organizacji terenu budowy i ubezpieczenia,

d) koszty utrzymania zaplecza budowy,

¢) koszty montazu, ustawienia, transportu,

f) zakupu urzadzen i materialow oraz wykonania robot budowlanych,

g) koszty wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw na najblizsze legalne wysypisko,

h) koszty badan jakoSci materiatdw, instalacji, robdt i proéb odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

i) badania specjalistyczne i inwentaryzacyjne, koszty uzgodnien oraz innych optat niezbgdnych
na etapie realizacji przedmiotu umowy, koszty uzyskania wszelkich decyzji wymaganych
przepisami,

j) wszystkie inne koszty niezbgdne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,
niewymienione powyzej, a konieczne do wykonania zamowienia, w tym dokumentacji
powykonawczej obejmujacej instrukcje eksploatacji i serwisowania

oraz uwzgledniajg wszystkie elementy zwigzane z terminowg realizacjg przedmiotu zamowienia i

odbiorem prac, a takze nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczaltowe jest kwotg stalg i moze ulec zmianie wylgcznie w przypadkach

okreslonych w § 17.

O ile dla wykonania robot budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, bedzie

konieczno$¢ wykonania projektéw warsztatowych, montazowych oraz w zwiagzku z realizacjg

rob6t na podstawie projektow wykonawczych — zamiennych (sporzadzonych przez Wykonawceg na
podstawie niniejszej Umowy, bedzie konieczno$¢ zastosowania  zamiennych rozwigzan
materiatowych 1 technologicznych w stosunku do rozwigzan zawartych w Dokumentacji

Projektowej i w tym celu wymagane bedzie takze uzyskanie innych projektéw zamiennych i/lub

uzgodnien i akceptacji wymaganych prawem, to Wykonawca uzyska wymagane projekty i/lub

uzgodnienia i akceptacje wlasnym kosztem i staraniem.

§11
Rozliczenie umowy nastgpi fakturami cze¢sciowymi.
Rozliczenie robot odbywac si¢ bedzie nastepujaco :

a) za opracowang dokumentacj¢ projektowa, potwierdzong protokotem ostatecznym odbioru
dokumentacji projektowej bez zastrzezen, w kwocie wskazanej w § 10 ust. 1 lit a) umowy;

b) za dostawy oraz roboty budowlano-montazowe wskazane w § 10 ust. 1 lit b) umowy,
potwierdzone protokolem ostatecznym odbioru bez zastrzezen podpisanym przez obie strony
zgodnie z aktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym, zatwierdzanym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

Podstawg do rozliczenia i wystawienia faktury czeSciowej bgdzie stanowi¢ podpisany, bez uwag,
przez strony protokol odbioru danej czgsci robdt, wykonanych zgodnie z harmonogramem, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Podstawg do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy bedzie stanowi¢ protokol koncowy
wykonania robot sporzadzony po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
rozliczeniem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia braku postgpu robodt z winy Wykonawcy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wstrzymania ptatnosci naleznosci do czasu podj¢cia prac przez Wykonawce.

Faktura koncowa musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty
koncowego odbioru robot.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie oraz dostawe i instalacj¢ pomp ciepta na obiektach uzytecznosci publicznej
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Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury, z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidlowo lub
bezpodstawnie, Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej wraz z
zatgcznikami. Termin ptatnos$ci rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej oraz zatgcznikow.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

. Platnosci dokonywane bgdg na rachunek bankowy Wykonawcy z zachowaniem przepiséw ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), w
zakresie bialej listy podatnikow VAT.

Zaptata podatku VAT bedzie dokonywana na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy przeznaczony do zaplaty podatku VAT, zgodnie z mechanizmem Split Payment, z
zachowaniem przepisow ustawy przywolanej w ust. 10.

§12
Przedstawicielami Zamawiajacego do prowadzenia spraw wynikajacych z niniejszej umowy
beda: ceviveiiniininnn tel. Nr evvvvniennnnns o) ;AN tel. Nr evvvvniennnnns albo inna osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego.
Ze strony Zamawiajacego Inspektorem nadzoru bedzie: ..................cocie posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ................ Dziatajacy w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Inspektor Nadzoru zostanie wybrany w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego™.
Nadzor autorski sprawowac bedzie: ................o.oo...
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ey
teli i @IDOL e BEL , albo inna osoba
upowazniona przez Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych
przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

¢) zmiany zakresu obowigzkow wyznaczonego pracownika,

d) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one
dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga strone.
Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa beda wykonywaé osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane 1 wpisane na list¢ cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj.:

a) w specjalnosci architektonicznej - ........ccccvevveveennennn. nr uprawnien budowlanych

b) w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - ..., nr uprawnien
budowlanych ........c.covvevieieennennnn.

c) w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - .......cccoovvevievieniiniennnnn, nr uprawnien  budowlanych

Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane beda przez:

A) e e kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
OZraniCZeN = .........e.vnveverieennns...., T Uprawnien budowlanych...........ccoccoeevevieennenne,

D) kierownika robot, posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen nr uprawnien budowlanych ... tel.
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C) e kierownika robot, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr uprawnien budowlanych
................................ 1751 P

W zastepstwie Zamawiajagcego w czasie realizacji robot nadzor inwestorski nad robotami
sprawowac¢ bedzie wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Obowiagzki nadzoru inwestorskiego okreslone zostang w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a
nadzorem inwestorskim.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY, tj. ...ccccccevveervernnne zt (stownie:

................................................................................................................... ), najpozniej w dniu
podpisania niniejszej umowy, ktore bedzie sluzyto pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy w formie ..........c.cceceveneneeneennene
Zamawiajacy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmian¢ formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciagglo$ci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokosci.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w formie innej
niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto
nieodwotlalne i bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy byto wazne
i wykonalne oraz pozostawalo w dyspozycji Zamawiajgcego do uplywu okresow, na jakie zostato
ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmow przedtuzajagcych okresy
obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przedluzenia okresu wykonywania niniejszej
umowy lub okresu rgkojmi i gwarancji. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia
wykonania niniejszej umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty
objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych dokumentow.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez w nastgpujacy sposob:
a) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartoSci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz
komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku nieusuni¢cia lub nienalezytego usunig¢cia wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy, oprocz
prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 16 ust.1 lit. ¢) i d), ma prawo zleci¢
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i zada¢ naprawienia szkody wyniklej z
op6znienia, pokrywajac koszt tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej
w ust. 2 lit. b).

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu o fakcie zakonczenia
realizacji robot budowlanych oraz gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
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Komisyjny odbiér koncowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiajgcego, nastgpi w
terminic do 12 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i stwierdzenia
kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia Wykonawca

zobowigzany jest dolgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe we wczesniej uzgodnionym z

Zamawiajacym uktadzie, w sktad ktorych to dokumentéw wchodzi¢ bedg migdzy innymi:

a) oryginat dziennika budowy (jesli dotyczy),

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami,

¢) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

d) protokoly badan i sprawdzen, pomiary ( w tym badan wody, pomiaréow elektrycznych,
toksycznos$ci powietrza) pozwalajacych na uzytkowanie obiektu,

e) protokoly z odbioréw technicznych (w tym odbiorow przytaczy) i odbioréw robot
ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien branzowych,

f) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy i1 Zamawiajacego wraz ze szczegdtowym
zestawieniem tych zmian,

g) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajagcymi
dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) zestawienie wyposazenia wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania,

1) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i planu ewakuacji obiektu,

j) inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych, warunkujace odbidr koncowy i
oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,

k) protokot z przeszkolenia Zamawiajacego w zakresie uzytkowania urzadzen
zainstalowanych

1) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu
zamowienia do uzytku,

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca,

wyznaczy dat¢ odbioru koncowego robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co

do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot, z zastrzezeniem ust. 5.

Protokoét odbioru powinien zawierac, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakos$ci robot,

c) wymienienie ewentualnych wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy wymagane na mocy niniejszej umowy,

g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Zamawiajacemu w trakcie odbioru koncowego robot z tytulu wystapienia wad i/lub usterek

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy oraz zazada¢ usunigcia wad
i/usterek, wyznaczajac termin ich usunigcia;

b) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy stosownie do wartosci stwierdzonej wady , a Wykonawca wydtuzy okres
rekojmi o 12 miesigcy;
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c) jezeli wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze:

- albo odstgpi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego na usunig¢cie wad oraz zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i zgda¢ naprawienia szkody wyniklej z opdznienia,

- albo zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Za dat¢ odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzezen.

11. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rg¢kojmi za wady, zwota komisje¢ odbioru dla
ustalenia warunkow odbioru pogwarancyjnego.

12. Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uptynigcia terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do usunig¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie, w technicznie uzasadnionym
terminie uzgodnionym przez strony.

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosSci na przedmiot zamdowienia na okres
5/7/9%lat

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji jakosci, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym strony
umownie rozszerzaja r¢kojmi¢ za wady na okres rowny udzielonej gwarancji. Regkojmia za wady
rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

3. Termin gwarancji na wykonang dokumentacj¢ projektowa rozpoczyna si¢ z dniem odbioru
ostatecznego dokumentacji przez Zamawiajgcego, a konczy si¢ wraz z terminem uplywu
gwarancji na roboty budowlane, wykonane przez Wykonawce¢ na podstawie przedmiotowej
dokumentacji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzanie
niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o wykryciu wad w dokumentacji, dajacych si¢
przypisa¢ Wykonawcy, w okresie obowigzywania rekojmi, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

6. Jezeli okaze si¢, iz dokumentacja zawiera wady, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym terminic do naniesienia w
dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

7. Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru
robot.

8. W przypadku, gdy na zastosowane materialy ich producent udzielil gwarancji dluzszej niz
5/7/9 *lat miesi¢cy, obowiazuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

9. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu dokument gwarancyjny. Wykonawca przekaze rowniez
karty gwarancyjne producentdw. Dokument gwarancyjny bedzie zalgcznikiem do protokotu
odbioru.

10. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

11. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanego przedmiotu umowy.

12. O wykryciu wady w okresie gwarancji i re¢kojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢ na
piSmiec Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac
Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotno$¢ i proponowany termin usuniecia.
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13. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuni¢cia wady.

14. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig /gwarancja bedg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.

15. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, wad w wykonanym przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ je usung¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

16. Ustalenie wad nastapi protokolarnie z udzialem obu stron umowy, w trakcie przegladu, ktorego
termin wyznacza Zamawiajacy.

17. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady oraz sposob i termin ich usunigcia, zostanie spisany przez
Zamawiajacego.

18. Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokot
sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

19. Wybor uprawnien z rekojmi za wady czy gwarancji jakosci nalezy do Zamawiajacego.

20. W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze¢sci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji i r¢kojmi biegnie od chwili wykonania tych robot
budowlanych Iub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji i r¢kojmi ulega
przedtuzeniu o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja i rgkojmia
Zamawiajacy z gwarancji i regkojmi nie mogt korzystac.

21. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po
uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

23. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

24. W okresie udzielonej gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.

25. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jakosci
jest odpowiednio protokol z ostatniego przegladu w okresie gwarancji jakosci, ktory zostanie
przeprowadzony najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,
stwierdzajacy brak wad i usterek Iub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
tego przegladu.

26. Wykonawca ma obowigzek udzialu w przegladach gwarancyjnych na kazde zadanie
Zamawiajacego. Przeglady gwarancyjne bedg si¢ odbywaé co 12 miesiecy.

§16
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)  w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, nie
tylko na zasadzie winy, ale i na zasadzie ryzyka w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust.1,

b)  za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1% calego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §10 ust. 1 umowy nie wigcej jednak niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu, o ktdrym mowa w § 9 ust 1,

¢)  zakazdy dzien opdznienia w usuwaniu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot
budowlanych - w wysokos$ci 0,5% catego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 10 ust. 1 umowy, liczagc od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

d) za kazdy dzien opoznienia w usuwaniu wad ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie
rekojmi - w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10
ust. 1 umowy, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez
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Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej
jednak niz 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

f)  za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 10 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia, nie wigcej jednak niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

g)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, nie wigcej
jednak niz 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1

Kary za kazde z wymienionych w lit. a — g uchybien be¢da obliczane oddzielnie, a ich wartos¢

bedzie podlegata sumowaniu.

2. W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z zaplata naleznego podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy zawartej z podwykonawcg przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia o wysokos$¢ kar umownych:

- naleznosci wynikajgcych z faktury Wykonawcy,
- sum pieni¢znych zabezpieczonych stosownie do § 13 ust. 1 na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Postanowienia ust. 1 nie wylaczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci ustawowe odsetki w przypadku opdznienia w zaptacie naleznoSci
wynikajgcych z faktury.

§17
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych zadan zwigzanych z przedmiotem zaméwienia
dotychczasowego wykonawcy, nicobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbgdne 1 zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztoéw dla zamawiajacego,

c)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy okreslonej w §
10 ust. 1;

2) zostaly spelnione 1gcznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,

dziatajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy okreslonej w § 10 ust. 1;

3) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Prawo
zaméwien publicznych;
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4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 10% wartoSci umowy
okreslonej w § 10 ust. 1,

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 2, zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych
zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.
4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, zmiany postanowien umownych nie mogg
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane sg roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1),

b) przedtuzenia terminu wykonania Umowy w przypadku:

d)

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych.
Wstrzymanie robdt z tego powodu musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
1 zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na
warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zia
organizacja robot nie uzasadniaja zmiany terminu wykonania umowy,

—  okoliczno$ci wynikajacych z tzw. “sity wyzszej”,

— nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, niezbednych do zakonczenia
prac stanowigcych przedmiot umowy, pomimo zlozenia kompletnych wnioskow do
wlasciwych organow w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich
wydanie,

Wykonawca nie begdzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy, jezeli
zamawiajacy uzna, ze przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy;

—  jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ zamawiajgcemu,

—  wykonania robo6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i budowlanej,

— wstrzymania robot w przypadku wystgpienia szczegolnie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ktére w sposob obiektywny uniemozliwiaja dalsze wykonywanie robot
budowlanych. Ostateczna decyzj¢ o wstrzymaniu robot podejmuje Zamawiajacy,

Wykonawca nie bedzie mial prawa do przedluzenia terminu zakonczenia umowy, jezeli
zamawiajacy uzna, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy;
przedmiotu zamowienia, pod warunkiem, ze beda one korzystne np. technologicznie dla
Zamawiajacego albo zaszly okoliczno$ci ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np. w trakcie wykonywania
robot pojawig si¢ na rynku nowe, nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych
urzadzenia lub technologie, ktore lepiej beda zaspokajaé potrzeby Zamawiajacego lub gdy
podczas wykonywania zamowienia pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednoczesnie powoduja one, ze
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatgczong do SIWZ dokumentacja projektows lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot stanowiloby wade w prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu,

przedmiotu zamowienia, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany uzytych do realizacji

zaméOwienia materialow pod warunkiem, ze materialy zamienne beda o parametrach nie

gorszych lub rownych,

przedmiotu zamoéwienia, jezeli wystapila istotna zmiana w ilo$ci jakiegokolwiek elementu

prac stanowiacych przedmiot zamowienia,

czg¢sci zamoOwienia realizowanej przez podwykonawce, pod warunkiem, Zze zmiana wynika z

okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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g)

h)

k)

D

6.

podwykonawcdow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postegpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

zmian osob wskazanych w § 12 ust. 3, 7 1 8, pod warunkiem ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kserokopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty potwierdzajace
uznanie kwalifikacji lub mozliwo$¢ swiadczenia ushug transgranicznych,

robot zamiennych, na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia
robot, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢
je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzgdne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
akceptacji Zamawiajgcego, w formie pisemnej,

wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania cze$ci robdt celem nalezytego wykonania
zaméOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wyliczenia przedstawione przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego. Podstawe dla zaniechania robot lub robot
zamiennych stanowi¢ moze protokét koniecznosci, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie
okreslonej czesci robot zgodnie z dokumentacia jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne
jest wykonanie robdt zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokot konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz w razie
potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnos$ci
dokonania zmian w dokumentacji,

wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian w
obowigzujacych przepisach prawa,

zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylacznie w
preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogag by¢ pisemnie notyfikowane przez strone,
ktorej one dotycza, w odrgbnym oswiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga
strong.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych.

§18

Zamawiajacy moze bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu odstapi¢ od umowy,
oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czg¢sci Umowy.

zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos¢ finansowania przedmiotu umowy,

Wykonawca nie przystapit do wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
zlozonego na pis$mie.

Wykonawca przerwat realizacj¢ 1 Zamawiajacy stwierdza brak postgpu robot nie
gwarantujacego dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy,
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e) Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy o wigcej niz 30 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie,

f) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu w terminie projektu umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca; poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) Wykonawca opdznia si¢ z zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcow,

h) Wykonawca dopuscit si¢ razacego naruszenia ktoregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy.

2. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokolu inwentaryzacji robot
wykonanych do tego czasu,

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt,

c) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do :

a) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot do tego czasu
wykonanych,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt,

c) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot w wysokosci 10%
warto$ci umowy brutto.

4. W przypadkach odstgpienia od umowy, lub rozwigzania umowy za porozumieniem stron,
Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac prawidtowo wykonanych
do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienic od umowy moze nastgpi¢ w terminic 90 dni od powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ciach okre$lonych w ust. 1.

7. W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 podpunkt a, Wykonawca ma
prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstapienia lub
rozwigzania umowy.

§19

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie
przepisy ustawy prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa
Autorskiego i Prawa Wtasnos$ci Przemystowe;.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
siedzib lub nazw firm, 0s6b reprezentujgcych, numerdow telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

4. Wykonawca nie moze przenies$¢ catosci lub czgsci wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane be¢da przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umoweg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Zalgczniki:

a) ZALACZNIK nr 1 - SIWZ
b) ZALACZNIK nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy
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