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ROZDZIAL V

Wz6r umowy

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe drég gminnych na terenie miasta Skoércz w podziale na czgéci”
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UMOWA NR ............ (WZOR)

zawarta w dniu ................ 2020 roku w Skérczu pomiedzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skércz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwang w dalszej
cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Krystyny Bogulskiej — Skarbnik Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

283 T4 A Lo ,
POSIAdAJCYIM WPIS 0. ... utittt ittt et e et et et e e e e
PTOWAAZONEZO PIZEZ. e ettt ettt et e et e e ,

pod numerem ..............eeveunnnne NIP o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane polegajace
na: Przebudowie drég gminnych na terenie miasta Skorcz w podziale na czesci:

- Cze$é nr 1 — Przebudowa drogi gminnej — ulicy Osiedlowej w Skorczu*
- Cze$é nr 2 — Przebudowa drogi gminnej — ulicy Dworcowej w Skérczu*
*) niepotrzebne skresli¢

zgodnie z oferta, ktora stanowi zalagcznik nr 1 do niniejszej umowy zlozonej w oparciu
o postanowienia Specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia wraz z wyjasnieniami (dalej
»SIWZ”), ktéra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy zostata wybrana
przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza w wyniku postgpowania o udzielenie zamdowienia
publicznego w trybie przetargu nicograniczonego, oznaczenie sprawy BGK.271.2.8.2019.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej takze: STWiORB), stanowigcych
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWiORB) oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okre§lonym w §9, do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot i czynno$ci niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiajagcemu dziela budowlanego, ktére zostanie
bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty stanowigce przedmiot umowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
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6. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mial mozliwos¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,
dokumentow oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego majacych wplyw na
proces budowlany, a takze zapoznania si¢ z placem budowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

7. Wykonawca oswiadcza, zZe podmiot trzeci - ............., na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajqc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w post;powaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
w zakresie ........................ W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww. podmiot
trzeci z ]aklchkolwzek przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego. *

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi w okresie do 14 dni
kalendarzowych liczagc od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie Protokotu przekazania
terenu budowy.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 51 § 5 ust. 1. Opoznienie w przedtozeniu dokumentdw bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

3. Zakonczenie robdt nastgpi w terminie:

- do dnia 31 lipca 2020 r. *
- do dnia 31 sierpnia 2020 r.*

*) zgodnie z deklaracjg Wykonawcy

4. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ datg pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robot, o ile czynno$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez
Zamawiajacego z powodoéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 5. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego za termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date
wznowienia czynno$ci odbioru, pod warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w tym okolicznosci o ktérych
mowa w § 11 i § 18, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin
ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci i usuwania ich
skutkow.

6. Podstawg do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w zwigzku
z wystapieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 begdzie pisemny wniosek Wykonawcy
sporzadzony w oparciu o protokot konieczno$ci. Wniosek nalezy ztozy¢ na rece Zamawiajacego w
ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 5.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiajagcy ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBOT BUDOWLANYCH W  osobie
...................................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
SPECIAINOSCT .vvvvveeieiiiiecie e i powierza mu czynnosci okreslone na mocy
przepisow art. 25 1 26 ustawy — Prawo budowlane.

2. Wykonawca  ustanawia  KIEROWNIKA  BUDOWY  branzy  drogowej w  osobie
........................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane W zakresie
] 011 P21 1013 P
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2a) Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBOT branzy instalacyjnej (kanalizacja deszczowa) w
080bie oo ,  posiadajgcego  uprawnienia  budowlane w  zakresie
SPOCTAIMOSCE .. oo ves vt et ee eees et ettt ettt ets e 2es sas ae e ten an an e ven een ns e b *

*) — dotyczy Czesci nr 2

3. Wszelkg korespondencje skierowang przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU do
Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo iskutecznie dorgczona, jezeli bedzie zlozona w
siedzibie/biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBOT BUDOWLANYCH.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodplatnie przekaze Wykonawcy
jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kserokopi¢ zgtoszen robot
budowlanych.

2. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami, w tym: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP. Wszyscy
pracownicy na terenie budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami przepisow BHP. W trakcie prowadzonych robot Wykonawca ma obowigzek
utrzymywa¢ oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych
stuzb lub ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU. Wykonawca ma rowniez obowigzek
opracowac 1 uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodny
z harmonogramem robot, ktory przedstawi Zamawiajacemu w dniu przekazania terenu robot.

3. Wykonawca nie dopusci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy o0sob nietrzezwych, lub
bedacych pod wplywem Srodkéw odurzajacych.

4. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJACEGO 1 INSPEKTORA NADZORU
telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajgcego niezwlocznie
po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

5. Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ) w procesic budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych,
zgodnie z art. 2la wustawy - Prawo budowlane i uzyska¢ jego uzgodnienie
z Zamawiajacym/INSPEKTOREM NADZORU.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

a) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym: mape zasadnicza,

b) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWiORB,
niezbe¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go Zamawiajacemu w
celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
wykonanych obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego/INSPEKTORA NADZORU badan sprawdzajgcych, ktore
nie potwierdza osiggni¢gcia wymaganych parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej

1 STWiORB koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego jego catosci,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot,

c)

informowanie ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
i dodatkowych, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 lit a — b, w ciggu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania,

d) utrzymanie oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.
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§5
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa, tj. do dnia
odbioru koncowego tych robot.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

roboty objete umowa na sume¢ okreslong w § 9 ust. 1 (facznie z podatkiem VAT) niniejszej umowy,

urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome (tacznie z oznakowaniem terenu budowy i oznakowaniem

na czas wykonania rob6t ) zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robodt; zmiana kwoty okreslonej w

§ 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany sumy ubezpieczenia;

odpowiedzialno$¢ cywilna w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym za szkody oraz

nastgpstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych na taczng sume

ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000 zt

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu odpis (kopi¢) umowy ubezpieczeniowej najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia, w ramach wynagrodzenia umownego,

wszelkich szkod powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (w tym szkod wyrzadzonych

osobom trzecim).

Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w szczegolnosci produkeji budowlano — montazowej, traci waznos¢ przed
zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie OC, zachowujac jego ciggtosé
przez okres dluzszy o co najmniej 6 miesi¢cy od uptywu terminu okre$lonego w § 2 ust. 3 i przekaze
odpis (kopig) polisy Zamawiajacemu nie pozniej niz na 30 dni przed data jego wygasniecia.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreslone
co do rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz ponosi za nie pelng
odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom 1 instytucjom uprawnionym zapisami Ustawy Prawo Budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom Urzedu
Migjskiego w Skorczu. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

§7
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos$¢ do wlasciwej okregowej [zby Inzynierow Budownictwa lub inne
rownowazne dokumenty, wraz zo$wiadczeniami o podjeciu obowigzkow KIEROWNIKA
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BUDOWY/KIEROWNIKA ROBOT 0s6b wskazanych w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowg i/lub robotami osoby wskazane w
ofercic Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia, ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja obowiazek
zlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust.2

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki warunek w SIWZ, beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym jednak niz 7 dni, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu biezace
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.). W tym celu Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc
Zamawiajacemu kopie umoéw o pracg, uniemozliwiajagce odczytanie danych osobowych
pracownikow, z wylagczeniem ich imienia i nazwiska (anonimizacji podlegajg m.in. takie dane jak:
adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacja o
wysokosci wynagrodzenia, itp.). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5
zd. 2 kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, bedzie
traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikoéw na podstawie umowy o
pracg.

Wykonawca najpézniej w ciagu 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiajgcemu wykaz osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy. Osoby te muszg bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany
wykaz niezwlocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w
wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
wykazy dotyczace podwykonawcow

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6ézniej niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub roboét i braku narzedzi i urzadzen bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§8
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy ustanawia nastgpujgce wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo:

1) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylqcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowiq czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) (Wykresiono)
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4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWiOR;

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczqcych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaly Ilub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnosé¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce);

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq do przestrzegania zakazu udziatu (.
zatrudniania) etatowych pracownikow Zamawiajgcego w realizacji zadan objetych Umowg
zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sq w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujgcy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z
pozn. zm.).

Wykonawca podzleci wylgcznie prace lub roboty polegajgce na:
1)
2)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wltasnego przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcqg lub dalszym Podwykonawcqg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. W zwiqzku z powyzszym:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane (bgdz dokonac zmiany w takiej
umowie) obowiqzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej
zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotqgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz
zgode na zmiang tej umowy). Przedfozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujqgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z ustawgq
Prawo zamowien publicznych;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej mowa
wart. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia
mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany)
w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajqcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 7 dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy sie na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie
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7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej
zmiany) przez Zamawiajgcego.

Procedure okreslong w ust. 5 stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcq oraz do umow z dalszymi Podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych umow.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedlozyé¢
Zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwos; w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (bgdz
projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas
z ustawqg Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajqgcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie ktorego
zasobow Wykonawca wykazat spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, nowy Podwykonawca
dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegal
badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu
Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czegsci zamowienia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcow, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oSwiadczenia Podwykonawcow oraz  dalszych
Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
biorgcych udzial w realizacji odebranych i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez
przedstawiciela Zamawiajqcego, zZe ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot
zostaly uregulowane, wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, biorgcym udzial w realizacji odebranych prac lub robot, pod rygorem wstrzymania
zaplaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) bqgdz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystgpi do Zamawiajgcego z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore zostaty
odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ustugi lub
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dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego Zgdania to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do

dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone;

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate;
3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sq wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaly zgloszone roszczenia zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

17. Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy [ub ustugodawcy zostaly zaptacone albo, zZe
zobowigzanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajqcy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust.
3 ustawy Prawo zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy bedzie mial prawo
skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty, bgdz potrgcic¢ kwotg rowng
tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaplaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy), o ktorych Zamawiajqcy nie zostatl poinformowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

18. Jezeli zaistniejq zasadnicze wgtpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato
bedzie prawo zlozenia do depozytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do
depozytu sgdowego bedzie mial prawo potrgci¢ kwote rowng kwocie ziozonej do depozytu
sgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

19. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakgkolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i nast. K.c., Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej
wysokosci, tj. obejmujqcej zaplacong naleznosc¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki,
koszty procesu, koszty egzekucji.

20. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia Podwykonawcy i/lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
i/lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

§9
WYNAGRODZENIE

—

Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg zgodnie z
oferta  Wykonawcy na kwote zt ., bez VAT  (slownie
ZYOLYCR. ettt ne 0l ), POWIEKSZONg O podatek VAT w
kwocie 7zt ....cooiieiiiiiie (stownie zlotych:......cccccoovvievvieiieiieiiene, ), co stanowi kwote zt
ceereeenendacznie z VAT (stownie ziotych: .................. ), z zastrzezeniem ust. 3.

N

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;.

W

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust.6.

B

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miato przekroczy¢
kwote okreslong w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
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§10
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9, rozliczone bedzie i platne na podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce koncowg fakture VAT. Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace
dane:

Nabywca: Gmina Miejska Skorcz, ul. Glowna 40, 83-220 Skorcz, NIP: 592-22-60-999
Odbiorca: Urzad Miejski w Skorczu, ul. Glowna 40, 83-220 Skércz

Platnosc¢ koncowa za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie rozliczenia koncowego 1
faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce. Dokumentami potwierdzajacymi rozliczenie
koncowe, ktore stanowi¢ beda zaltaczniki do faktury koncowej Wykonawcy sg protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego koncowe zestawienie warto$ci wykonanych robot. Koncowe zestawienie
warto$ci wykonanych robot bedzie sporzadzone przez Wykonawce 1 przekazane INSPEKTOROWI
NADZORU w terminie nie pozniej niz w ciggu 5 dni od faktycznego zakonczenia robot. W przypadku
gdy zatwierdzona przez Zamawiajacego wartoS¢ wykonanych robot odbiega¢ bedzie od kwoty
faktury, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wystawienia faktury korygujace;.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robdt stanowic¢ bedzie
iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie =z
postanowieniami § 12.

Wraz z fakturg koncowq Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich wysokos¢ oraz
zasadnos¢ odsetek za opoznienie zapftaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale
Jjeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow wymagalnosci

¢) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na
okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow wymagalnosci.*

. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 4 lit. a i b, rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajqcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zalegtosci
w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu wyplaty wynagrodzenia. W
przypadku watpliwosci Zamawiajgcy moze zazgdaé dowodow potwierdzajgcych oswiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. *

6. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5, ma obowigzek zaptaty faktury koncowej, o ktorej mowa w ust.
1, w terminie do 30 dni liczac od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego zestawienia
warto$ci wykonanych robdt. Za date zaptaty nalezno$ci wynikajacej z faktury uwazac si¢ bedzie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Zaplaty nalezno$ci z tytulu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek bankowy podwykonawcy
wskazany w dyspozycji zaplaty sporzadzonej przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer Identyfikacji

Podatkowej 592-22-60-999 oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 11
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw i odbioréw
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niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

¢) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okre$lonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5, (jesli zostal opracowany).

a Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w wust. 2, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia
umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost ceny ofertowej wymaga kazdorazowo zgody
Zamawiajacego na pismie oraz formy pisemnego Aneksu do umowy.

§ 12
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot koniecznosci i protokot uzgodnien
— migdzy Stronami — danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wlasciwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie
ofertowym powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1. Jezeli natomiast zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do ilo$ci ustalonej w
pozycji kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z
Zamawiajacym jako pochodna ceny okres$lonej w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢
kalkulacj¢ szczegodtowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku roboét dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych
ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych. Wyliczone przez Wykonawce ceny beda
podlegaly negocjacji z Zamawiajgcym, tak aby uwzglgdnialy uzasadniony koszt wykonania takiej
roboty wraz z umiarkowanym zyskiem.

4. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje cen, o ktorych mowa w ust. 21 3 i
przystapic¢ do ich negocjacji przed rozpoczgciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§13

ODBIOR ROBOT

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK
BUDOWY) bedzie zglaszal pisemnie Zamawiajgcemu. INSPEKTOR NADZORU ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

2. Odbiodr koncowy i odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi) dokonywane bgdg komisyjnie z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru koncowego robot w formie pisemnej. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie
lub pisemnie o terminie odbioru koncowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajacego begdzie uczestniczyt w pracach komisji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

a) dokumentacj¢ projektowg powykonawczg,

b) uzupetiony dziennik budowy,

c) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b”
ustawy Prawo budowlane,

f) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wiasciwego osrodka geodez;ji,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w calos$ci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
to Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin do usunigcia tych wad.

2) Nienadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

¢) Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, obnizajac jednoczes$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

d) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i zada
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piS§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru ostatecznego bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Nie p6zniej niz 90 dni roboczych przed uplywem okresu r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy date odbioru
ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Po protokolarnym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§14
REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady robot

bedacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony
postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona i wynosi 5/ 6 / 7* lat od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu r¢kojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wade przed
uptywem tego terminu.

2. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad lub
usterek wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we
wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane
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pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 16 Umowy lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub
usterek przewyzsza¢ bgda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ usunig¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajgcego.

§15

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

g

h)

)
k)

D

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 1 % kwoty okreslonej w § 9
ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwtoki liczony w
stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 3.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt niezgodnie z
procedurg okreslona w § 8 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 4 ust. 2,
ust.3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 1 000,00 zl za kazdy przypadek
nieprzestrzegania wymienionych postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sg: ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU.
za nieprawidtowosci polegajace na:
- wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- brakach w oznakowaniu,
- wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien wystepowania nieprawidlowos$ci lub
niewykonania polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady — w wysokosci
1 % kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot zgodnie
z trescig § 4 ust. 7 jak i zapisow STWiIORB, ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy
termin ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU, zostang mu naliczone kary w wysokosci 300 zl za
kazdy dzien opodznienia/niewykonania.
skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0s6b lub narzedzi
1 urzadzen, niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do naliczenia kary w
wysokosci 300zt za kazdy taki przypadek.
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym
naliczenie przedmiotowej kary nie wyklucza mozliwos$ci naliczenia Wykonawcy innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie,
za brak zaplaty lub za niecterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu
zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki/niewykonania;
za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200 z1,
za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 300 zl,
za kazdy przypadek niewypehienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
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minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacego w dniu stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia tego obowiazku,

m) za naruszenie obowigzku z § 7 ust. 5 zdanie 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9 ust. 1,
ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwtloki,

n) za naruszenie ktoregokolwiek obowigzku z § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9
ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych wad
Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,

Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w §2 ust.1
i w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych mowa w §4 ust. 1 — w wysokosci 1 % kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 5, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury koncowej lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.6 kary
umowne lub inne naleznosci Zamawiajacego wynikajgce z umowy Wykonawca ma obowigzek
zaptaci¢ w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Kary nie bedg naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17
ust. 1 umowy.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okre$lonego w § 9
ust. 1 tacznie z VAT, W fOormi€ ......cccocovviiviiiiiiiiiieeeeeece e , co stanowi kwotg
Zhoiiiieieieen, (stownie ZIOtyCh
................................................................. D IR A (0) 4 111 =SOSR
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytutu regkojmi i gwarancji w tym kosztoéw wykonania zastepczego.

. Zabezpieczenic moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:

1) pieniadzu,

2) porg¢czeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowe;j,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegotowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu obowigzujacych
przepisOw strony ustalg w formie pisemnej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajacego w pelnej wysokos$ci najpdzniej w dniu podpisania umowy.

5. Strony ustalaja, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i podpisania protokolu bezusterkowego
odbioru koncowego (bez zastrzezen)

b) 30 % nie p6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady jednak po

uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy, przy czym okres r¢kojmi za wady,

podobnie jak gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi

5/ 6/ 7 * lat, liczac od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez zamawiajacego za

nalezycie wykonany (data podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koncowego).

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 5, w przypadku
kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie ich usuwania.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia.

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie, a jej wzér musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na
miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z
Zamawiajacym.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zapewni aby warunki dotychczasowego
zabezpieczenia umozliwily realizacje powyzszego uprawnienia Zamawiajgcego. Wyplata, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym , czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach . W takim przypadku Wykonaweca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czgsci umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy
w realizacji ktoregokolwiek etapu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 7 - dniowego terminu i moze zada¢ kary umownej oraz
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:
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1) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji;

2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU /
Zamawiajacego/Inzyniera nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy na okres
dluzszy niz 14 dni i nie podjal prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 7 dni;

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia bez
podatku VAT, okre$lonego w § 9 ust. 1,

7) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyl obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sum¢ wiekszg niz 10 %
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz
w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji o zaistnieniu zdarzen
opisanych w pkt 1) i 2) niniejszego ustepu, pod grozba odstagpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie
Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych z Umowy.

. Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci (skutek ex tunc) Zamawiajagcy ma
prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko czgsci prac/robot (przydatnych dla
Zamawiajacego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce za zaplatg
wynagrodzenia odpowiadajgcego zakresowi wykonanych i zatrzymanych czgsci prac/robot, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, okreSlonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po
potraceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczegolnosci kar umownych.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cz¢sci umowy (skutek ex nunc) Zamawiajgcy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czes$ci prac/robot wykonanych w
ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potrgceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu
od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

. W przypadku odstapienia od Umowy Strony przy udziale INSPEKTORA NADZORU sporzadza w terminie
do 5 dni roboczych od daty odstapienia protokot inwentaryzacji sporzadzony na dzien odstgpienia od
Umowy. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe do ostatecznego
rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci (skutek ex tunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8, Strony okre§la prace wykonane przez Wykonawce, ktére Zamawiajgcy
zatrzymat i odebral, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czgsé
wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiajacego, w kwocie
odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy (skutek ex nunc), w protokole, o

ktéorym mowa w ust. 8, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawcg i odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przyshuguje czgsé
wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej
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wynagrodzeniu za te prace — okre§lone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

11.Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale
INSPEKTORA NADZORU ponosi Strona winna odstgpienia od Umowy.

§18

ZMIANY DO UMOWY

1  Wszelkie zmiany i uzupehlienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2 Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej zostat
wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych okoliczno$ci i w
zakresie okreslonym ponizej:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nastapi zmiana wysoko$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT (+/—);

2) W przypadku dokonania okre§lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez
organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a

b

opoznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych sa zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindéw, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;
odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej w pkt 3 i
o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —
zmianie moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okoliczno$ci, o ktorej mowa powyzej, a ktora uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

3) W przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialow ze wzgledu na zmianeg przepisow prawa — mozliwa
jest w szczegolnosci zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub
Wynagrodzenia.

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez
ktora, na potrzeby niniejszej Umowy rozumiec¢ si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
niniejszej umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikng¢, ani ktoremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiolowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,
zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie
zobowigzan umownych;

Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore za
wzgledu na wymogi technologiczne determinujgce wykonanie poszczegdlnych robot
skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilo$¢ dni wyst¢powania
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa wyzej jest wicksza od $redniej z ostatniego
pigciolecia liczac wstecz od daty sktadania ofert. Okresem poréwnawczym bedzie
miesigc;

w przypadku konieczno$ci zweryfikowania/opracowania innego niz okre$lone w
Opisie Przedmiotu Zamowienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany polityki
panstw lub zarzadcoéw infrastruktury drogowe;;

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe drég gminnych na terenie miasta Skoércz w podziale na czgéci”



Gmina Miejska Skércz Nr Postepowania: BGK.271.2.8.2019

¢ wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w  dokumentacji  projektowej, W  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektow budowlanych;

d zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) i geotechniczne skutkujace niemoznoscia
realizowania  przedmiotu = Umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

e zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe;;

f konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
wynikajace z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

g Wwystapia:

— roboty dodatkowe wynikajace ze zmian lub usuni¢cia bledow w
Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,

— roboty zamienne,

— roboty wynikajgce z zasad wiedzy technicznej;

h zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia Stron;

1 powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej

umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwiaé

usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisOw przez Strony;

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

op6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego;

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu

wszelkich nalezytych $rodkow nie mozna bylo unikngé, ani im zapobiec, w

szczegblnosci:

_W‘—“

— protesty mieszkancoéw lub innych osob prawnych i fizycznych,

— wystgpily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamoéwienia w terminic wskazanym w
postepowaniu;

m zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych powyzej w pkt 5 lit. a-i mozliwa
jest w szczegolnosci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, za§ w
przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt 5 lit. j-n - mozliwa jest zmiana
terminu realizacji Umowy bez mozliwosci zmiany Wynagrodzenia. W przypadku zmiany
wynagrodzenia kalkulacja zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
niec wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD), aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

3 Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztozony na pi$mie.

4 W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajagcemu na realizacj¢ przedmiotu
Umowy ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy oraz
termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 7 dni, liczac od dnia powzigcia
wiadomosci o ograniczeniu §rodkow finansowych.

5 Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa  powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
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Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie za$ obowigzku. Okolicznos$ci
te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie.

6 Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno — prawnej Strony.
§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Cesja praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sagdu powszechnego wlasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow. Umowa
wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ,

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami (SIWZ) obowiqgzujgca w
postepowaniu,

3) Dokumentacja Projektowa

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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